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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE e

TOMADA DE PRECOS N° 18.04.01/2018

LICITACAO DO TIPO_MENOR PREGCO GLOBAL

PARA CONTRATAGCAO DA PRESTACAO DOS
SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA
O CONTROLE DE DOENGCA DE CHAGAS COM
RECONSTRUGAO DE CASAS, NO SITIO JUA,
DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA
DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE
- CE, CONFORME PROJETO E ORGCAMENTO EM
ANEXQ, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO,
CONFORME PROJETO E ORCAMENTO EM
ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE
PROCESSO.

A Prefeitura Municipal de Jaguaribe — CE, afravés da Comissdo Permanenie de Licitacao,
devidamente nomeada pela Portaria n® 003/2018, de 03 de janeiro de 2018, torna publico para
conhecimento dos interessados que na data, horaric e local abaixo previsto, abrird licitacdo na
modalidade Tomada de Precos, do tipo menor prego global, para atendimento do objeto desta
licitagdo, de acordo com as condigbes estabelecidas nesta Tomada de Pregos, observadas as
disposictes contidas na Lei Federal n® 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteragbes posteriores.

HORARIO, DATA E LOCAL:

0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS serio recebidos em sessio pidblica marcada
para:

Do dia 09 de maio de 2018, 4s 08:00 horas.
No endereco: Sala da Comissdc Permanente de LicitagSes, localizada na Rua Cénego Mourdo, 2186,
altos, Centro.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIGAC 0S
SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | ! Projsto Basico, Orgamento Basico € Cronograma Fisico-Financeiro.

ANEXO H ¢ Medelo de apresentagao de Carta-Proposta.

ANEXO Il : Modelo de Planilha de Pregos, Taxas de B.D.| - Bonificagbes e Despesas Indiretas
e Cronograma Fisico-Financeiro.

ANEXO IV : Minuta de Contrato

ANEXQV @ WMinuta de Declaragdo {(Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n® 8.666/83 e inciso

XXXt do art. 7° da Constituicéo Federal).

1.0- DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

1.1- A presente licitagao termn como objeto a CONTRATAGAO DA PRESTACAQ DOS SERVIGOS DE
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENGA DE CHAGAS COM
RECONSTRUCAO DE CASAS, NO SITIO JUA, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto e
orgamento em anexo, parte integrante desse processo.
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1.2- O valor estimado da presente ficitagdo &€ de R$ 828.500,00 (oitocentos e vinte e oito mil e
quinhentos reais).

2.0- DAS RESTRICOES E CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
2.1- RESTRICOES DE PARTICIPAGAO:

2.1.1- Nédo podera participar empresa declarada iniddnea ou cumprindo pena de suspensio, que lhes
tenham sido aplicadas, por forga da Lei n® 8.666/93 e suas alleragtes posteriores;

2.1.2- N&o podera participar empresa com faléncia decretada;
2.1.3- Sera admitida a participagéo de interessados sob a forma de consorcio;

2.1.4- Quando um dos socios representantes ou responsaveis téenicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitagio, somente uma delas podera participar do
certame licitatério.

2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO:

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ou ndc cadastrada que atender a todas as condigdes exigidas para
cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior & data para abertura do certame, observada a
necessdria qualificagao.

2.2.2- A empresa interessada em participar do referido processo, devera comparecer até o 2°
{segundo) dia util anterior & data de abertura da licitagao, junto ao Setor de Engenharia, na
Secretaria de da Cidade e Infraestrutura, através de um profissional técnico, devidamente qualificado
e comprovado, objetivando proceder com a visita do local da obra, tomando conhecimento de todas
as condigbes que possam orientar a efaboragio completa da proposta.

2.2.3- Para visita ao local de execugio das obras, a licitante devera agenda-la por meio de
oficio/requerimento/solicitagéo com antecedéncia, dirigindo-se ao Setor de Engenharia da Prefeitura,
das 07:30 horas as 11:30 horas, de segunda a sexta-feira, afravés do Fone: (88) 3522-2233 / e-
mail: infra@jaguaribe.ce.gov.br).

2.2.4- A admiss&o 3 participagio de consércios obedecera aos subitens a seguir:

2.2.4.1- As empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou pariicular de compromisso
de constituigio de consorcio, com a indicagdc do nome do consorcio e da empresa lider, que sera
responsavel principal, perante a ADMINISTRACAOQ, pelos atos praticados pelo consércio, sem
prejuizo da respensabilidade solidaria das empresas consorciadas. A empresa lider tera poderes para
requerer, transferir, receber e dar quitagdo, subscrevendo em nome do Consorcio todos os atos
referentes a execugéo do contrato;

2.2 4.2- Indicagdo dos compromissos e obriga¢des, bem como o percentual de participagdo de cada
empresa no consdrcio, em relagée ao objeto da licitaggo,

2.2.4.3- Declaracdo de gque © consorcio ndo tera sua constituicdo ou forma modificada sem a prévia
aprovacdc da ADMINISTRAGAQ durante o processamento e julgamento dos procedimentos
licitatérios pertinentes;
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2.2.4.4- O prazo de duragéo do consorcio devera coincidir, no minimo, com a data de vigéncia ou
execucdo das obras/servigos, objeto do contrato administrativo licitado.

2.2.4.5- O consércio apresentara, em conjunto, a documentagéo individualizada de cada empresa,
relativa & habilitacdo juridica, técnica, qualificagac trabalhista, econdmico- financeira e de
regularidade fiscal.

2.2.4.6- As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos, para atender
integralmente ao solicitado no subitem 4.2.4.2 e 4.2.4.3 deste Edital e para efeito de qualificacdo y
econdmico-financeira, ¢ somatério dos valores de cada consorciado, na proporcae de sua respectiva \
participagio.

2.2.4.7- O indice econdmico-financeiro citado no subitem 4.2.5.2 deste Edital devera ser comprovado
por cada empresa integrante do consércio.

2.2.4.8- O Patriménio Liquido, solicitado ne subitem 4.2.5.3 deste Edital devera ser comprovado
coletivamente na proporcéo da participagéo de cada empresa no consércio, para fim de atingir o
limite fixado neste Edital.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentagdo necesséria & Habilitagdo, bern como as Propostas de Precos deverio ser
apresentadas simultaneamente a Comiss&o de Licitagio, em envelopes distintos, opacos e fechados,
no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICAGCAO DA EMPRESA}
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO
TOMADA DE PREGOS N° 18.04.01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAQ DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PRECOS N° 18.04.01/2018

3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREGCOS.

3.3- Os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Pregos deverdo ser apresentados por preposto
da licitante com poderes de representacdo legal, através de procuracdo pablica ou particular com
firma reconhecida. A ndo apresentag&o ndo implicara em inabilitag8o. No entanto, ¢ representante
néo pedera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que devera apresentar copia do contrato social € documento de identidade.

3.4- Qualquer passoa podera entregar os Documentos de Habiiitagéo e as Propostas de Pregos de
mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessca, ainda que munida de procuragée, podera

representar mais de uma licitante junto & Comisséo, sob pena de excluséo sumaria das licitantes
representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO —~ ENVELOPE “A”,

4.1- Os Documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados da seguinte forma:
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a) Em originais ou publicaggo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia
autenticada em Cari6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documente comprobatério
devera ser exibido exclusivamente em original;

b} Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipdtese do
documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracio
ou regulamentacao do orgéo emissor que dispanha sobre a validade de mesmo. Na auséncia de tal
declarag&o cu regulamentacgio, o documento serd considerado valido pelo prazo de 30 {trinta) dias, a
pattir da data de sua emisséao.

4.2- 0S DOCUMENTOS DE HABILITAGAO CONSISTIRAO DE:

4 2 1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo
de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitagao.

4.2.2- HABILITAGAO JURIDICA:

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta.

42.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos {quando ndo
consolidado), devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou 0o Registro
Comercial em caso de empresa individuat, e no caso de sociedade por agdes, acompanhado da data
da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrigdo
do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.

4.2 2.3- Prova de inscri¢do na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);

b) Fazenda Municipal (Cart&o de Inscricao do ISS).

4.2.2.4- Alvara de funcionamento.

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual @ Municipal do domicilio ou
sede do licitante.

a) A comprovagdo de quitagdio para com a Fazenda Federal devera ser feita a;ravés da Certidao
Negativa de Tributos e Contribuicbes Federais e da Divida Ativa da Uniao, emitida nos moldes da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 1.751, de 02.10.2014.

b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certiddo
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

c) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal deverd ser feita através de
Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.

4.2 3.2- Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situagéo — CRS g;
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4.2.3.3- Prova de situac8o regular junto & Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa de
Déebhitos Trabalhistas — CNDT, conforme dispde a Lei Federal n® 12.440, de 07 de julho de 2011,

4.2.4- QUALIFICAGAO TECNICA:

4.2.4.1- Prova de inscrig&o, ou registro e regularidade da LICITANTE junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE.

4.2.4.2- Comprovagdo da capacidade TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, com o
objeto desta licitagao, a ser feita por intermédio de atestados ou certidées fornecida(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condigdo
de "CONTRATADA’, devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.

4.2.4.3- Comprovagdo da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO em seu gquadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior ~
Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
COM ATESTADO que comprove a execucdo de obras de caracteristicas técnicas similares ou
superiores as do objeto da presente licitag3o, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e de maior valor
significativo seja(my):

4.2.4.3.1- Q vinculo do respensavel técnico - Engenheiro Civil - com a empresa, podera ser
comprovado do seguinte modo:

a) SE EMPREGADO, comprovando-se o vincule empregaticio através de copia da "Ficha ou Livro de
Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS;

b) SE SOCIO, comprovando-se a participagéo societaria através de copia do Confrato social e
aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;

¢) SE CONTRATADO, apresentar contratc de prestagio de servigo, vigente na data de abertura
deste certame, assinado e cam firma reconhecida de ambas as partes.

4.2.4 4- Declaragdo fornecida pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura do Municipio de Jaguaribe,
que a licitante, através de seu profissional técnico, tenha visitado o local da obra, até o 2°
{segundo) dia util anterior & data de abertura da licitagdo e tomado conhecimento de todas as
condigdes que possam orientar a elaboragéo completa da proposta.

4.2.5 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.2.5.1- Balango patrimonial @ demonstragfes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balanges provisérios. Tratando-se de Sociedade Andnima, publicagéo
em Diario Oficial ou jornal de grande circulagdo ou copia autenticada do Balango Fiscal
correspondente ao ultimo exercicio soctal encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da
sede do licitante, com as respectivas demonstragdes de Contas de Resultados.

4.2.5.1.1- Entende-se como na forma da lei, para os demais tipos societarios, o Balango Patrimonial
{inclusive termos de abertura e encerramento do Livro Diarioc no qual se encontra transcrito)
devidamente chancelado na Junta Comercial da sede da licitante através de selo de autenticagéo e
registro, conforme o caso, cu no carorio de titulos e documentos, conforme & natureza juridica da
empresa. Acompanhado da Certid3o de Regularidade Profissional (CRP) do Contador que assina o
documento, dentro de seu prazo de validade.
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4.2._5‘1.2- A licitante com menos de 1 (um) ano de existéncia apresentaré balanco de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional
credenciade na forma exigida no item anterior deste edital.

4.2.5.2- Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

4.2.6- QUTRAS EXIGENCIAS

4.2.6.1- Declaragio expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIIl da CF/88, conforme
modelo do Anexo V.

4.2.62- Declaragio de Adimpléncia, expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestio do
Municipio de Jaguaribe/CE, em horario de atendimento ao pablico (07:30 hs as 11:30 hs).
Observacéo: para expedicdo da declaragio sera necessario a CND do Municipio (Jaguaribe).

4.2.6.3- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante terd que apresentar declaragdo de que se enquadra na
condigao de ME (Microempresa) ou EPP {(Empresa de Pequenc porte), emitida em papel timbrade da
empresa, pelo(s) socio{s) que detenha{m) os poderes de administragdo da sociedade, com
identificacdo e assinatura com firma reconhecida em cartorio;

4.2.6.4- Caso a proponente engquadrada na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
ndo apresente a declaragio, na forma do item anterior, essa podera participar do procedimento
licitatorio, sem direito, entretanto, & fruigBo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 das Leis
Complementares n® 123/2006 e 147/2014.

4.3- A licitante deverd fornecer a titulo de informagéo, nlimero de telefone, fax, € pessoa de contato,
preferencialmente local, A auséncia desses dados n&c a tornara inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverfo ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em duas vias
datitografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanico, eletrdnico ou manual, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PREGOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A raz&o social, local da sede e o nimero de inscrigdo no CNPJ da licitante;

5.2.2- Assinatura do Representante Legal,

5.2.3- Indicac@o do prazo de validade das propostas, néo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentacdo das mesmas;

52.4- Preco Iotal proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por egter]so, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e transporte, incidentes
direta ou indiretamente ng objete deste Edital;
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5.2.5- Planilha de Orgamentc e cronograma fisico-financeiro, contendo pregos unitarios € totais de
todos os itens constantes do ANEXO Il - MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indicagdo do percentual de B.D.I e da
FONTE utilizada para cotagdo dos pregos propostos.

5.2.6- Na elaboracgo da Composicdo de Pregcos Unitarios, devera conter todos os insumos e
coeficientes de produtividade necessarios a execugdo de cada servico, quais sejam equipamentos,
mao-de-obra, totalizacéo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizag&o de impostos e
taxas, e quaisquer outros necessarios a execucdo dos Servigos.

5.2.7- Na elaborag&o da Proposta de Prego, o licitante devera observar as seguintes condigdes: Os
precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Orgamento deveréo incluir todos
0s custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horario de utilizacdo de equipamentos, mao-
de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucra.

52.8- Correrdo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.

5.2.9- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerfio os descritos por extenso e, no
caso de incompatibilidade entre os valores unitario e totai, prevalecera o valor unitario.

5.2.10- Declaragdo de que assume inteira responsabilidade pela execugéo dos servigos, objeto deste
Edital, @ que seréo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados
dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Servico.

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

6.1- A presente Licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS serd processada e julgada de
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n® 8.666/93 e suas alteracées posteriores.

6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos, acrescimos
ou supressdes ou esclarecimento sobre o contetdo dos mesmos.

6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comisséo deste
Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.

6.4- E facultade & Comisséo ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitag&o, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a incluséo de
documentos ou informacgdes que deveria constar originariamente da proposta.

6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que sers’:_
assinada pela Comissao de Licitagéo e os licitantes presentes, conforme dispde § 1% do art. 43 da Lei
de Licitagdes.

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a pro_posta de prego,
sera realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previste neste Edital.

B.7- Para a boa condugio dos trabalhos, os licitantes deverdo se fazer representar por, no maxime,
02 (duas) pessoas.
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6.8- Os membros da Comissdc e 02 (dois) licitantes, escolthidos entre os presentes como
representantes dos concorrentes, examinardo e rubricarfo todas as folhas dos Documentos de
Habilitacdo e Propostas de Pregos apresentados;

8.9- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B’ *PROPOSTA DE
PREGOS", proceder-se-a com a abertura e a andlise dos envelopes referentes a documentagéo.

6.10- A Comisséo poderd, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo, o resultado da
habilitagéo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;

6.11- Divulgado o resultade da habilitaggo, a Comiss&o, apos obedecer ao disposto ne art. 109, inciso
I, alinea “a", da Lei de Licitacbes, fard a devolugio aos inabilitados, dos seus envelopes “proposta de
precos’, iacrados.

6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serdo examinadas pela

Comisséo e pelas licitantes presentes.

6.13- Divulgacao do resuitado do julgamento da proposta de pregos e observancia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso 1, alinea “b”, da Lei n? 8.666/93.

6.14- Apos a fase de habilitagio, nfo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licitagdo.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

7.1- Compete exclusivamente a Comisséo avaliar o mérito dos documentos e informacdes prestadas,
bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada proponente e a
exequibilidade das prepostas apresentadas.

7.2- A habilitagio sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados, observadas
as exigéncias pertinentes & Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificagéo Técnica e a
Qualificagdo Econémica e Financeira.

B)- AVALIAGAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE “B”

7.3- A presente licitag&o sera julgada pelo critério do menor prego, conforme inciso I, § 1° do art. 45
da Lei das Licita¢des.

7.4- Seréo desciassificadas as propostas:

7.4.1- Que naoc atenderem as especificagdes deste Edital de TOMADA DE PRECQS, inclusive, com
relac&o & indicagdo do percentual de B.D.J e da FONTE utifizada para cotagdo dos precos
propostos.

7.4.2- Que apresentarem precos unitérios irrisérios, de valor zero, ou pregos excessivos ou
inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitagbes), ou superiores ao valor estimado para esia
licitagdc, constante do item 1.2 deste edital;

7.4.3- Que apresentarem condigbes ilegais, omissbes, erros e divergéncia ou confiito com as
exigéncias deste Edital,
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7.4.4- Prego excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no item 1.2 deste
Edital;

7.4.5- Na proposta prevalecerdo, em caso de discordancia entre os valores numeéricos e por extenso,
estes Oltimos.

7.4.6- N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista nesta TOMADA DE PRECQOS,
nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes:

7.4.7- Os erros de soma efou multiplicagéo, bem como o valor total proposto, eventualmente,
configurado nas Propostas de Pregcos das proponentes, serdo devidamente corrigidos, néo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta.

/.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificagao
se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.4.9- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PREGCO GLOBAL entre as licitantes
classificadas;

7.4.10- De conformidade com o parecer da CPL, n&o constituird causa de inabilitagdo nem de
desclassificacdo da proponente a irregularidade formal que nfio afete o contetdo ou a idoneidade da
proposta e/ou documentacgio;

8.0- DA ADJUDICACAO

8.1- A adjudicacao da presente licitagéo ao(s) licitante(s) vencedor{es) sera efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida & ardem classificatéria, depois de ultrapassado o prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente TOMADA DE
PRECOS, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da
data de convocacgéo encaminhada 3 licitante vencedora.

9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato” no prazo estabelecido
no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigacgo, ficando sujeita as
penalidades previstas no item 18.1, sub-alinea “b.1" do Edital;

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo,
bem como os demais elementos concernentes a licitagdo, que serviram de base ao processo
licitatério.

9.4- O prazo de convocacéc a que se refere o subitem 8.1, pedera fer uma Gnica prorrogagdo com o
mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragdo.

9.5- E facultado 3 Administragdo, quando o convocado ndo assinar o “Termo de Contrato® no prazo e
condigbes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificacdo estabelecida pela Comissédo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigbes
propostas pelo primeirc colocado, ou revogar a licitagdo consoante prevé a Lei n® 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores.

10.0- DOS PRAZOS
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10.1- Os servigos objeto desta licitagfio deverfio ser executados e concluidos no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes.

10.2- Os pedidos de prorrogagdo deverfio se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado e do
novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas candigdes propostas. Esses pedidos serio
analisados e julgados pela fiscalizagdo da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe.

10.3- Os pedidos de prorrogagéo de prazos sero dirigidos & Secretaria da Cidade e Infraestrutura,
até 10 {dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito} horas e aceitos pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, ndo serao considerados como inadimplemento contratual.

11.0- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigbes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagées decarrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n2
8.666/93 e suas alteragdes posteriores;

11.2- Fiscaiizar e acompanhar a execu¢io do objeto contratual;

11.3- Comunicar & Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do objeto
centratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

11.4- Providenciar os pagamentos & Contratada & vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

12.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condigtes e prazos estabelecidos nesta
TOMADA DE PRECOS, no Termo Contratual & na proposta vencedora do certame;

12.2- Manter durante toda a execugdo do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na Lei de Licitagbes;

12.3- Wilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que n&oc se
prejudiquem ¢ bom andamento e a boa prestacdc dos servigos;

12.5- Facilitar a agdc da fiscalizacdc na inspeg@o dos servicos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de auséncia ou
omiss&o da fiscalizacao, indenizando-a devidamente por guaisquer atos ou fatos lesivas aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do contrato, gquer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a

>
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terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposig6es legais vigentes;

12 7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nédo devera, mesmo apds o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de guaisquer documentos ou informagdes, a ndo ser para fins
de execu¢do do contrato;

12.8- Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias ef ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamenio de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacio dos servigos
contratados inclusive as contribuigdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe por eventuais autuacfes administrativas e/ou judiciais uma vez gue a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagbes, nac se transfere a Prefeitura
Municipal de Jaguaribe;

12.10- Disponibilizar, a qualguer tempo, toda documentag&o referente ao pagamento dos tribufos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados & Unido,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagéo dos servigos;

12.12- Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo das
Leis do Trabalho e legislagdo pertinente;

12.13- Responsabilizarse pela adogdo das medidas necessarias & protegdoc ambienfal e as
precauctes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto
na legislagéo federal, estadual € municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de
13/02/1998;

12.14- Responsabilizar-se perante os orgéos e representantes do Poder Pablico e terceiros por
eventuais danos ac meio ambiente causados por a¢do ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;

12.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigeéncias e condictes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidade dos servicos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo gue
néo sejam de sua fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART’ correspondente, antes da
apresentagio da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o
processo de pagamento;

13.0- DA DURAGAO DO CONTRATO
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13.1- O contrato tera um prazo de vigéncia, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de
2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993
e alteragbes posteriores,

14.0- DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1- O objeto do contrato decorrente desta licitag8o sera recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 {quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b} definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou visforia que
comprove a adequacéo do objete acs termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

15.0- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1- A fatura relativa aos servigos efetivamente executados devera ser apresentada a Secretaria da
Cidade e Infraestrutura, até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a realizagéc dos servigos,
para fins de conferéncia e atestagio da execucio dos servigos,

15.2- A fatura constara dos servigos efetivamente executados no periodo de cada més civil, de
acordo com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor serd apurado através de
medigio.

15.3~ Caso a medigdo seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento sera
efetuado até o 30° (trigésimo) dia apés o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO{A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

15.4- A administragdo podera deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relagao
as parcelas destinadas & instalagio de canteiros de obras e/ou mobilizagdo de equipamentos,
limitando a despesa até o valor maximo correspondente a 5,0% (cince por cento) do wvalor
efetivamente orgado/proposto.

16.0- DA FONTE DE RECURSOS

16.1- As despesas decorrentes da contratagdo correrdo por conta da dotagdo orgamentaria rj°
0601.16.482.0024.1.034, elemento de despesa n°® 44.80.51.00, custeadas com recursos do Convénio
FUNASA.

17.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREGO

17.1- Os pregos sfo firmes e irreajustaveis pelo pericdo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagéo da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, 0s pregos contratuais poderéo
ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, com base no INCC =
indice Nacional da Construggo Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja
extinto.

18.0- DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS
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18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1% art. 85, da Lei n® 8.666/93 e suas
alteragbes posteriores.

19.0- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1- Pela inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragéo podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sangdes:

a} Adverténcia.

b} Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em case de recusa da licitante VENCEDCRA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da notificacao feita pela
CONTRATANTE

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na execugao do objeto contratual, até o limite de 30 {trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela ndo cumprida do Contrato e resciséo do
pacto, a critério da Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na execugdo dos servigos.

b.4) O valor da multa referida nesta clausula sera descontado “ex-officio” da CONTRATADA,
mediante subtracdo a ser efetuada em qualquer fatura de crédifo em seu favor que mantenha junto &
Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, independente de notificagdo ou interpelagdo
judicial ou extrajudicial;

¢) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimente de contratar com a
Administracdo, pele prazo de até 02 (dois) anocs;

d) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contfratar com a Administragfo Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigio ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacdo.

20.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
20.1 - A rescisdo contratual podera ser:

20.1.1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a X1 do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93,

20.1.2- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagéo escrita e fundame_ntad_a da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da
Administracao;

20.2- Em caso de resciséo prevista nos incisos Xl e XVIl do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quande
os houver sofrido;

20.3- A rescisao contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a 1V, ambos da Lei n® 8.666/93.

21.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acorde com o que estabelece o art. 109 da Lei n®
8666/93 e suas alteragbes.
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21.2- Os recursos deverdo ser interpostos mediante peticéo devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida & Comisséo de LicitagBo da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe.

21.3- Os recursos serdo protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, e
encaminhados a4 Comisséo de Licitacdo.

22.0- DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1- A apresentacdo da proposta implica na aceitag8o plena das condigbes estabelecidas nesta
TOMADA DE PREGOS.

22.2 - Esta licitag8o podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia Gtil subseguente,
na mesma hora e local.

22.3 - Para dirimir quaisquer davidas, o proponente podera dirigir-se & Comissdo de Licitacdo, na
sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, durante o periedo das 7:30 as 11:30 horas, de segunda a
sexta-feira.

22.4- Conforme a legislagdo em vigor, esta licitac8o, na modalidade TOMADA DE PRECOS podera
ser:

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualguer fase do
processe;

b} revogada, por conveniéncia da Administragdo, decorrente de motivo superveniente, pertinente e
suficiente para justificar o ato;

22.5- Os casos omissos serdo resclvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo nos termos da
legisiagéo pertinente.

23.0- DO FORO
23.1- Fica eleifo ¢ foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer

controvérsia oriunda do presente edital, que ndo possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiade que seja.

Jaguaribe-CE, 20 de abril de 2018.

/R/% fiiia  [ibo
afael Peixoto Amorim
Presidente da Comiss&io Permanente de Licitag&o
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ANEXO i

04, PROJETO BASICO
{Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

05. ORGAMENTO BASICO
(Planilha orcamentaria)

06. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Cronograma de execucéo da obra e do desembolso financeiro).
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Anotacgio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OB -
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1877 C REA c E § REGIS%?O,ASIE'FEVSI%%
. _ L TERMING DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do Ceard ane, OBRA/SERVICO
E i N° CE20170278302

INDIVIDUAL

g‘? 135
o Fi

.
%OMPLEMENTAR a 061037405200045
o

1. Responsavel Tacnico -%5?;,3

WALBBER NOGUEIRA GOMES
Titulo profisstonal:  ENGENHEIRQ CIVIL %bw o RNP: 061037405-2
2. Contratante
Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPFICNPJ: 07.443.708/0001-66
PRAgA SENADOR FERNANDES TAVORA M SN %
Complemento: Bairro: CENTRO B
Cidade: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475000
Pais: Brasll
Telsfone: Ermail;
Contrato: Nio espacificade Celebrado em: 04/09/2817
Valor. R$ 7.800,00 Tipo de contratante: PESS0A JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da ChrarServigo
Proprietédrio. PREFEITURA MUNIGIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
PRAGA SENADOR FERNANDES TAVORA N°: SiN
Camplemento: Bairra: CENTRO
Cldade: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475000
Telefone: Email:
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 9
Uata de Inicio: 0111212017 Previso de término. 21122017
Firalidade:
4, Atividade Tétnica
Al - ATUACAO Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAD 1025 -~ OBRAS E SERVIGDS - CONSTRUGAD CIVIL -> 1,00 un
EDIF!CAQOES =» MANUTENGCAD PREDIAL -> #1065 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS DE
ALVENARIA
38 - ORCAMENTO » RESCLUGADT 1025 -» OBRAS £ SERVIGOS - CONSTRUGAD CIVIL -» 18,06 un
EDIFICACOES -» MANUTENGAO PREDIAL > #1065 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS DE
ALVENARIA
5 - PROJETO > RESQLUGAOQ 1025 -» OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL, - 44,88 m2
EDIFICAGOES -» MANUTENGAC PREDIAL -= #1065 - COMJUNTOS ARQUITETGNICOS DE
ALVEMNARIA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera procedsr a baixa desta ART

ART REFERENTE A ELABORAGAQ DE PROJETO e ORGAMENTO DO SERVIGO DE MELHORIA HABITAGIONAL PARA O CONTROLE DE
DOENCA DE CHAGAS COM RECONSTRUGAD DE CASAS, NO SITID JUA NG DISTRITO DE FEITIGEIRO,NO MUNICIFIO DE
JAGUARIBE-CE UNIDADE HABITACIONAL COM 44,880

6. Declaragbes

______ T.Entidade de Classe L2 A ﬂ f -
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NG ESTADO DO CEARA (SENGE-CE) / ¢

8. Assinaturas
Declare serem verdadeirazs as informagdes acima
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Local data PREFEITURA MUNICIPAL ?}AGUARIBE - CNP&: ©7.443.708/0001-66

2. Informagies
™ A ART & vallda semente quando quiteds, mediants apresentacio do comprovante do pagamente ou conferéncia no site do Cree.
* Somente & considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitade, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps:iicrea-ve sltac.com.brfpublied!, com a chave: AGzdw
Impresso em: 131212017 &s 22.08:54 por: | ip: 177.124.17.8
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com
Reconstrucao de Casas.

Proprietario; Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
Endereco: Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe — CE
Area da Edificacio: 44,88 M2

Pavimento: térreo



EQUIPE DE COORDENAGAO DO PROJETO

Ana Patricia Didgenes
Secretaria Municipal do Trabalho e Acdo Social

Geraldo Targino da Silva
Secretario Municipal da Cidade e Infraestrutura

Walbber Nogueira Gomes
Engenheiro Civil Responsdvel pelo Projeto, Acompanhamento e Fiscalizacdo da Obra

Antonio Francisco Holanda do Nascimento
Assessoria e Coordenagdo na Elaborag@o do Projeto

Santelma Landim Leite
Assistente Social
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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacbes e descriches tem por objetivo
principal mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo
acabamento dos servicos que serdo executados na construcdao da Melhoria
Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstrucdo de Casas,
que é formado pelos seguintes ambientes fisicos e suas respectivas areas superficiais: I)
Acesso Coberto (Hall 01) — 2,80m2; II) Sala de Estar/Cozinha — 14,47m2; III)
Dormitorio 01 — 8,26m?2; 1IV) Dormitdrio 02 - 8,26m?; V) Circulagdo (Hall 02) — 0,92m?;
VI) Banheiro — 2,28m?2; e VII) Area de Servico — 2,80m2.

DISPOSICOES GERAIS
1 —EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da edificagdo das Casas Populares ficard a cargo da empresa
contratada, Empreiteira, apds processo licitatdrio, que devera providenciar a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA local, e atender as especificagbes deste memorial e do
contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado enire a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Jaguaribe- CE. Para a execugdo dos servicos serdo necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto
ao contratante, com relacdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licengas e
alvaras.

2 —TERRENO

O terreno é retangular com as seguintes dimensdes: 9,00 metros lineares
de frente e de fundos e 9,00 metros < varidvel ao longo de cada lado.

3 —TIPO DE SOLO

O tipo é argiloso, com média permeabitidade, seco /7 natura, permitindo
uso normal de dreno, se necessarlo, ndo constituindo problemas futuros. Tem boa
capacidade de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2,5 Kgffem2 (0,25
MPa), perm:tmdo o uso de fundacBes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma
profundidade maxima de 1,20 metros lineares.




ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.0 — NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificacbes de materiais e servigos sdo destinadas & compreensdo e
interpretacdo dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orgamentaria. Os demais Projetos
Complementares foram elaborados pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, e deverfio
ser abrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

1.2. Caso existam ddvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto
de Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de
Engenharia da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe ~ CE, que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo.

1.3. Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos
propostos, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente
apreciados pela Divisdo de Engenharia da Seinfra, que poderd exigir informagdes
complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo
alternativa apresentada.

1.4. Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela ABNT,
devendo ser rubricadas pelo profissional Responsdvel Técnico da Empresa
Contratada.

1.5. S3o obrigacbes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego.

> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da
obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo.

» Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a
serem executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da
obra.

> Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar a Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE,
gue por sua vez comunicara os fatos & Divisdo de Engenharia da Seinfra, para
que as devidas providéncias sejam tomadas.

> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, CertidOes, Licencas,
evitando interrupgbes por embargos.

> Estabelecer um servico ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao
que por ventura venham a ocorrer nela.
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» Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do
canteiro.

» Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e CREA local.

» Apresentar, ac final da obra, toda a documentagdo prevista no Contrato de
Empreitada por Preco Global.

> Para execugdo da obra, objeto destas especificagbes, ficard a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, m3o de obra, leis sociais,
equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e
execugdo de todos o0s servigos previstos.

2.0 - FISCALIZACAOQ

2.1. A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE,
por meio do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ac que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente
em todos os atos, de modo que todas as comunicacOes dirigidas pela Prefeitura
Municipal de Jaguaribe-CE {contratante) ao preposto da Empresa executora terdo
eficacia plena e total, e serdao consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por
outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada como tomada
pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA local, como
Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens € em servico na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aocs
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagbes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva, As despesas decorrentes de tais atos
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

2.5. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade
da Empreiteira perante a legislacdo vigente.



2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo compieto e atualizado do
projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificacdes, orcamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem como o Didrio
de Obra, que sera o meio de comunicagdo entre a Prefeitura Municipal de Jaguaribe-
CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS £ MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os métodos e
ensaios, os padrbes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais j@ normalizados, a mdo de obra e execucio de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duividas sobre a qualidade dos materiais, poderad a Fiscalizacdo
exigir andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigildncia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo
das obras, de propriedade do convenente, assim como das j& construidas e ainda
nao recebidas definitivamente, serdo de totai responsabilidade da empreiteira.

4.0 - INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exciusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucgdo
dos servicos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de
sanitarios, de luz e telefone, de égua, etc.

4.2. Os servicos de terraplenagem serdao da inteira responsabilidade do ente
federado, ou seja, da Prefeitura Municipal de Jaguaribe — CE, como também, todas
as demoligBes e remogdes dos entuthos das casas de taipas que serdao reconstruidas,
que realizard por meio proprio direto ou indiretamente.

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuicio de Energia Elétrica e Agua Potavel.

5.1,1. A Empreiteira deverd executar, as suas expensas, as redes provisorias de
energia elétrica e agua potavel.

5.2. A Empreiteira deverd providenciar a colocacdo das placas Padrao do Governo
Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA.




6.0 - LOCACAO DA OBRA

6.1. Ficaréd sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagio da obra, que
deverd ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto
arquitetonico e o de implantagao, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ac projeto de
fundagdes, para execucdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com
piquetes e tdbuas niveladas, fixadas para resistir & tensdo dos fios sem oscilacdo e
sem movimento. A locagdo sera por eixos ou faces de paredes. Caso necessario,
deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para imptantar os
alinhamentaos, as linhas normais e paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicaré a Empreiteira a obrigacdo de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificacdes, demolicdes e reposicdes que assim se fizerem necessarias, sob
aprovacao, ou nao, da Fiscalizacdo do ente federado.

6.4. A Empreiteira deverd solicitar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote,
passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre ©
levantamento topogréfico, urbanizagdo e o projeto aprovado, ela devera comunicar
o fato, por escrito, a fiscalizagdo do Contratante.

6.5. Qualquer omissdao de informacdo que implique na nac obtencao de
licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demolicdes para atendimento de
exigéncias dos drgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira,
que arcara com todas 0s custos pertinentes.

6.6. Apds ser finalizada a locacdo, a Empreiteira procederd ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que
constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no
local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condicbes existentes
no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser
comunicados, por escrito, a Fiscalizagao do contratante, que respondera em tempo
habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.0 -~ MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As areas externas a edificagdo, no interior do terreno previsto para sua
construcdo, quando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser
previamente reguiarizadas, de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da
obra, assim como um perfeito escoamento das dguas superficiais pela topografia
natural do terrenc.



7.2. Qs trabalhos de escavagdo deverdo ser executados com cu:dados espec:a:s, a fim
de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos
causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado
petos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra serd executade em
fungdo das cotas apontadas no projeto de implantagio, e com o minimo de incomodo
para com a vizinhanga (terrenos adjacentes),

7.3. O aterro da projecdo da obra {caixdo) serd executado com material granular
argiloso de alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascaltho da
regido sem torrdes e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, altura média de
0,35 m, compactado mecanicamente até atingir a cota prevista em projeto.

8.0 — INFRA—ESTRUTURA: FUNDAGOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno
da construcdo existéncia de antigos aterros, serd necesséric de imediato realizar
pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a
ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo & Empreiteira tomar todas as providéncias
pertinentes a correcdo das deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance o
objetivo de assentar as fundacGes num solo estabilizado e compativel com as cargas
atuantes provindas da superestrutura.

8.2. As fundacbes serdo superficiais e do tipo diretas (profundidade menor do que
1,20m), executadas num sistema misto, composto por cintas de amarragio “colchac”
em concreto armado sobre embasamento em concreto simples e pedra rachdo, a fim de
receber as paredes de alvenaria da edificagdo.

8.3. As cavas para fundactes deverdo ser executadas de forma rigorosa, conforme o
projeto elaborado, mas, principalmente, de acordo com a natureza do ferreno existente
sobre a projecao da obra.

8.4. O embasamento serd formado por agregados graniticos, constituido por concreto
simples (Fck = 15 MPa) mais 30% de material granular (pedra rachdo). Sobre este
embasamento serdo executadas pecas estruturais em concreto armado (cintas de
amarracdo), nas dimensdes definidas no projeto e com Fck = 25 MPa, que
recepcionardo as paredes de alvenaria do térreo.

9.0 - SUPERESTRUTURA
9.1. GENERALIDADES



9.1.1. Estas especificagbes abrangem toda a execucdo dabgtrutura de concreto
armado da obra, quanto ao fornecimento de materials, manufatura, cura e protecdo.
Neste caso deverdo ser seguidas as Normas, Especificacbes e Métodos Brasileiros,
principalmente o atendimento a NBR 6118/2007, na qual devera estar fundamentado
0 projeto estrutural, obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase
licitatoria e executdria da obra.

9.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do
projeto arquitetnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordindia entre eles
na execucao dos servigos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a
prévia e minuciosa verificacdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizac3o,
das perfeitas disposigOes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocagdo da
canalizacdo elétrica, telefonica, hidrdulica, aguas pluviais, sanitaria e outras que
eventualmente serao embutidas ha massa de concreto.

9.1.4, A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com ¢ projeto estrutural
fornecido, implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e
estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos através de vigas e outros elementos
estruturais, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca
em suas posiches. Sempre que necessario, sera verificada a impermeabilizagdo nas
juntas dos elementos embutidos.

9,1.6. Sempre que a Fiscalizacdo tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das
pecas, custos estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.1.7. A Empreiteira locarad a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsdvel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua
conta eventual demolicdo, assim como a reconstrucdo dos servigos julgados
imperfeitos pela Fiscalizacdo da contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servicos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacio do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local
juntamente com a Fiscalizagdo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Aco para concreto armado lp r
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9.2.1.1. Todo o ago empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago
utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescrigBes das Normas Brasileiras gue regem o assunto.
De modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto
as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais,
tais como bothas, fissuras, esfoliagfes e corrosdo.

&

9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporcoes na mistura e os
locais de utilizagdo serdo definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovagao pela
Fiscalizacdo do contratante.

9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Mildo

9.2.3.1.1. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resuttante da
britagem de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacles da
NBR 7211/2005 da ABNT. Este material devera estar isento de substincias nocivas a
sua utilizacBo, como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de
argila e outras.

9.2.3.2. Graudo

9.2.3.2.1. Deverdo ser utilizadas pedras britadas n® 1 e n® 2, provenientes da britagem
de rochas <3s, totalmente puras de substincias nocivas, como torrdes de argila,
material pulverulento, graveto e outras. Sua composigao granuiomeétrica enquadrar-se-3
rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

9.2.4. Aqua

9.2.4.1. A dgua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais
siltosos, sais, alcalis, acidos, dleos, orgénicos ou qualquer outra substancia prejudicial a
mistura. A principio, &gua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar
de que a &gua local ou a disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser
providenciadas andlises fisico quimicas. Cabe ressaltar que agua com limite de turbidez
até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a
dgua devera ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreio devera atender as
especificaces e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR
5732/1991, e o de alta resisténcia inicial @ NBR 5733/1991. O armazenamento do
cimento na obra serd feito de modo a efiminar a possibilidade de qualquer dano total ou
parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.
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9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em local cos e venlitados sera de 30
dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderd ser%do% m a aprovacao da
Fiscalizacdo, que podera indicar as pecas (se houver) que receberdio concreto com
cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento serd fornecido o certificado

de origem correspondente. N&o serd permitido o emprego de cimento com mais de
uma marca ou procedéncia.
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9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar
as caracteristicas exigidas para seu emprego € em locais que n3o interfiram com a
circulacdo nos canteiros.

9.3.1.1. Acos

9.3.1.1.1. Os agos deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados
sabre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola,

9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os agregados serao estocados conforme sua granuiometria em locais limpos
e drenados, de modo gque nao sejam contaminados por ocasido das chuvas. A
quantidade a ser estocada deverd ser suficiente para garantir a continuidade dos
Servigos na obra.

9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, apos o recebimento na obra, far-se-4 em depésitos
isentos de urmidade, a prova d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho
isolado do solo. Devem ser atendidas as prescrices da NBR 5732/1991 sobre o
assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente
espacamento entre as pithas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da
desforma, quando n3o for mais aproveitavei, sera retirado das areas de trabatho, sendo
proibida sua doacao a terceiros.

9.4. FORMAS
9.4,1. Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua
execucdo devera atender as prescricies constantes na NBR 6118/2007 e as demais
normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago). :

9.4.2. Materiais: .
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9.4.2_.1. Os materiais de execugdo das formas serdo oompativ'gfg com ¢ acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis podero ser executadas
com madeira serrada bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo
madeirite), madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica, ou
simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execugao, desde
que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela Fiscalizacgo.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente fimpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacoes,
tambem a critério da Fiscalizacgo.

9.4.3. Execucio

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformagOes, devido a agdo das cargas atuantes e das variagbes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as
linhas e as dimensdes requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-8 a vedagdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de
cimento.

9.4.3.4. A amarracao e 0 espacamento das formas deverdo ser feitas através de tensor
passando por tubo plastico rigido de diametro conveniente e com espacamenio
uniforme.

9.4.3.5. Apbs a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com
argamassa.

9.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de
concreto, ou espagadores proprios em PVC, porém ndo se admitird uso de tacos de
madeira

9.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto
apbs a desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a
elevacdo destas, como forma na execucdo de pilares e o respaldo das paredes como
fundo de forma das vigas, desde que as dimensGes das pegas estruturais sejam
respeitadas e que as demals faces das pegas sejam fechadas com cuidados especificos
de vedagdo, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da
emenda, para limpeza da junta concretada.

9.4.4, Escoramento

9.4.4.1. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformacgoes
superiores a 5 mm, em obediéncia ao que prescreve a NBR 6118/2007. "



9.4.5. PrecaugBes anteriores ao langamento do concreto

9.4.5.1. Antes do langamento do concreto, serfio conferidas as medidas e as posictes
das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto,
com tolerancias previstas na NBR 6118/2007.

9.4.5.2. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo fimpas, livres de
incrustacoes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo

convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para escoamento de
dgua em excesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhtes de ago do tipo CA-50A e fios
do tipc CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos
preceitos das normas e especificagies contidos na NBR 6118/2007. Para efeitc de
aceitacao de cada lote de aco, a Empreiteira providenciard a realizacdo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tragdo, através de laboratério idéneo, de
acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serdo aceitos
ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR
7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n® 18 em
lagada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condiges previstas na NBR
6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de aco, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarracOes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo 0 mais que for necessario, para a perfeita execugio
desses servigos de acordo, com as indicagbes do projeto ou determinactes da
Fiscalizagao.

9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento
polimérico inibidor de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da
seguinte forma: como substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de
ferrugem, dleo, graxa, nata de cimento e outras substincias incrustas, mediante
lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a perfeita mistura ao
aplicar o revestimento inibidor de corrosfio com trincha de cerdas médias, até atingir a
espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demdo sera feita em 2 ou 3 horas apos a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas dem&os estimada em 1mm.

9.5.1.5. As armaduras sero de preferéncia revestidas em toda a superficie com o
revestimento inibidor de corroséo.
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9.5.1.6. E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras
tratadas com o revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o
mesmo material, em duas demdos, aplicadas a trincha.

9,5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo
24 horas,

9.5.2. Cobertura de concreto

9,5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo
confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A
resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das
pecas as quais serdo incorporadas. As pasfilhas serdo providas de arames para fixagdo
nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por
oxidacao.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das
respectivas formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, serd cuidadosamente
executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo
permanecam retidos nas proprias formas.

9.5.4. Dobramento

8.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios
de curvatura previstos ho projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR
6118/2007.

9.5.4.2. As barras ndo poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.
9.5.5. Emendas

9.,5.5.1. As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o
previsto no projeto, respeitando-se as prescricbes contidas na NBR 6118/2007.

9.5.5.2. As que nao forem previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme
a mencionada norma.

9.5.6. Fixadores ¢ espacadores .



¢ stmdient,
O ]

<
151 %
(3

é;»
I3
%, ng P

g o
9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e d:?a'nte as operacdes de
montagem, fangamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e
espagadores, desde que figue garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto
e que sejam totaimente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas
ou deterioragao nas superficies externas.

9.5.7. Protecao

9.5.7.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico deverdo
estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdo através de
pintura com nata de cimento ou édleo sollivel e, na retomada da concretagem, serdo
limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento aproptiado e
bem dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2. O concreto empregado na execugdo das pegas devera satisfazer rigorosamente
as condigles de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condicbes de
exposi¢ao, assim como obedecer, além destas especificacbes, as recomendagbes das
normas vigentes da ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Sera exigido 0 emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme,
sendo os agregados de uma sé procedéncia, a correta utiizacdo dos agregados graidos
e middos, de acordo com as dimensGes das pegas a serem concretadas, e fixacdo do
fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto
compativel com as dimensdes e acabamento das pegas.

9.6,2.2. O dmento, a areia € a pedra a serem empregados no preparo do concreto
aparente, deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos
fornecedores e comprovadas por inspecdes visuais, antes do recebimento,
complementadas pelos testes necessarios, a critério da Fiscalizagdo.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorPortadores
de ar impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em consonancia com
o projeto estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, sé poderao ser
utiizados com a autorizagdo da Fiscalizacdo, cabendo a Empreiteira apresentar toda a
documentacdo, em apoio e justificative da utilizacdo pretendida.

9.6.3. Ensaios
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9.6.3.1. OSL ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixacdo dos
tracos, serdo realizados por laboratdrios idbneos e os resuftados apresentados para
aprovacdo da Fiscalizacdo, antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2, Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente
testados para comprovagao de sua adequagdo ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo
relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundacdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o
1° piso: 2 séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois defes serdo
rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

9.,6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminhdo
betoneira.

9.6.4. Dosagem

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados
de maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as guantidades de cimento e
agua sejam minimas necessarias para obtencdo de um concreto denso, resistente e
duravel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo
da temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servios deverd ser misturado em
betoneiras, a fim de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupgdo, o tempo
necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos,
inclusive eventuais aditivos; a duraciio necessaria aumentara com o volume de concreto
amassado e sera tanto maior guanto mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o amassamento deverd atender a NBR 6118/2007, e a
adicdo da dqua sera efetuada sob o controle da Fiscalizagdo.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompgnhada no locai
por técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagao.

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo
possivel. s
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9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdio tais, que fique assegurado o minimo

de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacdo dos agregados ou uma
variac3o na trabalhabilidade da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007

9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O fancamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado
pela Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido
plano. No caso de pilares, deve-se concretd-los até o nivel do fundo das vigas,
antes de colocar as armagoes das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizacdio, e em tempo habil, o inicio
de toda e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apés
sua correspondente fiberagdo, a ser dada pela propria Fiscaliza¢3o.

9.9.3. O inicio de cada opera¢do de lancamento estd condicionado a realizacdo dos
ensaios de abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira € na presenga da Fiscalizagao,
em cada betonada ou caminhdo-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP
admitido estara compreendido entre 5 e 1.

9.9.4. O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabatho de formas, instalacdo
de pecas embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e
aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou
de envolvimenio seja langado.

9.9.6. Fspeciais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido
e equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagédo
poderd exigir abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogdo de sujeiras.

9.9.7. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e
praticivel, diretamente em sua posi¢do final e ndo devera fiuir de maneira a
provocar sua segregacao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formagdo de vazios antes da sua concretagem,
deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando
e mesmo fator dgua e cimento do concreto, com 3 3 4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pefjra no. 2 do
concreto, lancando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma
resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros nac é permitida. A utlllzagao de
tremonha (tubo com funil) é recomendével. C
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9.9.11. O lancamento serd continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcbes
superiores ao tempo de pega do concreto.

Rl

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacgo devera ser continua e
somente terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operacdo de

lancamento devera ser tal que o efeito de retragdo inicial do concreto seja minimo
possivel.

9,_9.13. Caso seja realmente necesséria a interrup¢do de uma pega qualquer (viga,
laje, parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao
eixo da peca e onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

9.9.14. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que poderd agir na
superficie da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais
velho. Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na
superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o mdximo praticavel em
termos de densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o
concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado
com equipamento adequado 3 sua trabalhabilidade. O adensamento serd cuidadoso

para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-30 as precauces necessdrias para que
ndo se formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-& evitar a vibragdo
da armadura para que ndo se formem vazios 2o seu redor, com prejuizo da adereéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanigos
através de vibradores de imers3o, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias
pecas a serem preenchidas, a critério da Fiscalizagao.

9.10.4. Para as lajes poderfio ser utilizados vibradores de placa. A utilizagéio_ de
vibradores de forma estara condicionada & autorizagdo da Fiscalizagdo e a medidas
especiais, visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersdc ndo serdo operados contra formas, pegas _embutidas
e armaduras. A vibracdo devera ser completada por meio de ancinhos € equ!pamep’gos
manuais, principaimente onde a aparéncia e qualidade da peca estrutural € requisito
importante.

9.10.6. Sempre serd observado, rigorosa e estritamente, 0 contido nas prescricdes da
norma NBR 6118/2007. oy

-



? ot manan "

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da
superficie da junta por meio de jato de dgua e ar sob prassdo, com a finalidade de
remover fodo o material solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela,
tornando-a assim mais aspera possivel,

9.11.2. Se eventualmente a operagdo s6 puder processar-se apés o endurecimento do
concreto, a limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e
areia.

9.11.3. A Fiscalizagdo ndo autorizaréd o reinicio da concretagem se a operacdo da
limpeza ndo for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilataciio sera
com silicone ou similar. Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda da dgua destinada a hidratagao do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo
ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e
vibragoes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o
lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo
que a superficie seja protegida pela formacdo de uma pelicula impermeavel.

9.12.4. Ndo poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies
expostas do concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de
acabamento que vierem a ser aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protegide por formas e todo aquele ja desformado, devera
ser curado imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas

suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condigbes no campo e do tipo de estrutura em
que sera executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas seriio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido
resisténcia para suportar com seguranga seu peso praprio e as demais cargas
atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para ndo sofrerem danos na
ocasiao da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciard a retirada das formas, obedecendo a NBR
6118/2007, de maneira e ndo prejudicar as pecas executadas.
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9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para
faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes
bem cunhados e convenientemente espacados, a fim de garantir estabilidade mecénica
a estrutura.

9.13.4. Ficara a critério da Fiscalizacdo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas
com prazos inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

2.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas
corretivas, compreendendo demolicdo, remogdo do material demolido e recomposicdo
com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizacdo, & vista de
cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da Fiscalizagdo, sera ouvido o
projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes gue eventualmente
resuitarem em superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a
se obter as caracteristicas do concreto inicial. A programacgdo e execugao de
reparos serao acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagéo.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdo efiminadas,

9.15. PILARES

9.15.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando
suas especificacbes, locagdo, dimensdo e prumo, com resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1. Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto
a dimensdes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima a
compressao de 25 MPa.

9.17. LAJE DE FORRO

9.17.1. A laje de forro obedeceré ao especificado no projeto estrutural, seré do tipo pré-
moldada, inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 3 cm,
sobrecarga de 100 Kgf/m? e Fck = 25 Mpa.

9.18. VERGAS /o /
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9.18.1. Todos os vdos de portas e janelas levardo vergas de conc?;to armado com Fck
= 15 MPa: de aitura compativel com o vdo (minimo 10cm) e ferragem minima de 2
vezes o diametro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15¢cm, Deverdo ultrapassar
em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vdo.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

9.19.1. Na construgdo da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos
alinhamentos, niveis e dimensBes fixadas nos desenhos que excedam aos limites
indicados a seguir descritos: a) dimensbes de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por
excesso 10 mm; b) dimensBes das fundacBes: por falta 10 mm e por excesso 30 mm.

9.20, ACEITAGAO DA ESTRUTURA

9.21.1. Satisfeitas as condigbes do projeto estrutural e destas especificagles, a
aceitacdo da estrutura far-se-a mediante o contido nas prescricdes da norma NBR
6118/2007.

10.0 — PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé),
conforme projeto arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8
furcs, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonorgs, com ranhuras nas
faces e quebra méxima de 3% (trés por cento), coloracdo uniforme, sem manchas
nem empenamentos, com taxa de absorgdo de umidade maxima de 20% e taxa de
compressao de 14 kg/cm2, que atendam & EB 20, com dimensdo minima (0,09 x 0,19 x
0,19m),

10.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no traco de 1: 2: 8 (cal
hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A
espessuta desta argamassa ndo podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das
alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto arquitetdnico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levaréo previamente
chapisco de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverac ser bem
molhados antes da sua colocaggo.

10.4. O assentamento dos tijolos seré executado com juntas de amarracéo e as fiadas
deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de
espessura maxima, alisadas com ponta de colher,
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10.5. As alvenarias apo;adas em embasamento e vigas baldrame ser&o executadas,
no minimo, 24 horas ap6s a impermeabilizac8o desses elementos. Nesses servigos
de impermeabilizagdo deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir que a

alvenaria fique estanque e, conseguentemente, evitar o aparecimento de umidade
ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com
relacao a base da viga baldrame.

11.0 —- ESQUADRIAS E FERRAGENS
11.1. Portas e Janelas de Madeira

11.1.1. Todas as portas e janelas de madeira serdao em material semi-oco, do tipo
prancheta, proprias para pintura em esmalte sintético, devidamente encabecadas, com
aduelas e alisares, também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria,
confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas portas deverdao ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou
similar, com fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, macaneta do tipo
alavanca e dobradicas, em nimero de 3 {trés), de ago laminado com eixo e bolas de
latdo de 3 72" x 3" x 2,4mm,

12.0 - COBERTURA

12.1. O telhado, com inclinacdo e dimensdes prevista em projeto, sera executado em
telha ceramica tipo plan, assentadas atendendo as exigéncias da especificacdo do
fabricante. O madeiramento obedecera as normas da ABNT, todas as pegas da
estrutura deverdo ser de parajd ou ipé&, devidamente aparelhadas, sem apresentar
rachaduras, empenos e outros defeitos e seus encaixes serdo executados de modo a se
obter um perfeito ajuste nas emendas.

13.0 — IMPERMEABILIZAGAO

13.1. Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagdo
de tinta betuminosa a fric (hidroasfalto) em duas demaos, da marca Sika, VedaPren,
Otto Baumgart ou similar.

14.0 — REVESTIMENTO DE PAREDES
14.1. Considera¢des Gerais

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas
e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicagdo do
revestimento, como também fornecer e aplici-lo em todas as superficies onde
especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetdnico. |
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14.}.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com
pericia reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de
concordancia perfeitamente defineados.

14.1.3. A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre
executada com particular cuidado, especiaimente quanto as superficies das paredes
que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e
abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

14.1.4.~Todas as instalaces hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da
aplicacao do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa
forma retoques nos revestimentos recém concluidos.

14.1.5. Na finalizacdo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira
deixada por eles, tanto no chido, como em outros focais da intervengao.

14.2. Chapisco

14.2.1. Apos instalacdo de todas as tubulagGes previstas no projeto, bem como a
limpeza das superficies das paredes de alvenaria, serd aplicado chapisco grosso com
peneira fina, constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa,
no tracgo 1:3.

14.3. Argamassas de Revestimento — Emboco e Reboco

14.3.1. A aplicacdo da argamassa de revestimento serd iniciada apds a completa pega
entre a alvenaria e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se
primeiramente o agregado milde (areia), peneirado em malha fina, com os
agiomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1: 2: 8, além da agua
necessria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido de uso da
argamassa, adicionar-se-4 cimento na proporcdo de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento
para nove partes de argamassa ja "curtida”.

14.3.2. A composicdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal
hidratada e cimento, no traco 1:2:8, medido em volume, utilizando lata de 18 litros

como padrgo de referéncia.

14.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das r}ecessida_dg_s dos
servicos a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do
endurecimento antes de seu emprego.

14.3.4. A argamassa deverd ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do
primeiro contato do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa
que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a

amassa-la.



14.3.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, Egﬁtd;da a partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O
seu acabamento deverd ser desempenado com réegua de aluminio e com
desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos deveri apresentar aspectos
uniformes, com pardmetro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo
ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o
acabamento final serd executado com desempenadeira revestida com feltro.

15.0 ~ PAVIMENTAGCAO

15.1. Piso da edificagdo serd executado em concreto isento de irregularidades, com
caimento minimo de 3cm na diregSo do ralo para o piso do banheiro;

15.2. Lastro de Concreto — deverd ser executado lastro de concreto para piso, na
espessura de 6cm;

15.3. Acabamento ~ o contrapiso recebera uma camada de piso cimentado, com2,5cm
de espessura, executado em argamassa de cimento e areia no trago de 1:3,
acabamento liso, com desniveis especificados em projeto.

16.0 - PINTURA
16.1. Normas Gerais
16.1.1. Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

16.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de
mofo e principaimente secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30
dias, conforme a umidade relativa do ar.

16.1.3. Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméos
sucessivas.

16.1.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

16.1.5. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas nsuperﬂ'cies nao
destinadas & pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser
evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.

16.1.6, Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuencia e aprovagao.

16.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel
cofante os espeithos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.
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16.1.8. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta seréképlﬂgadosamente limpa

corp uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes de
aplicar a demao seguinte de tinta.

16.1.?. As paredes externas e internas serdo pintadas com tinta impermedve! mineral
em po, 2 demaos.

16.2. Pintura em Esmalte Sintético

16.2.1. Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alisares, deverdo
primeiramente ser reqularizados, emassados e robustamente lixados, para,
posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demdos, cor e tonalidade a ser definida pela
Fiscalizacdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetnico.

17.0 — INSTALACAO ELETRICA

17.1. Consideracdes Gerais

17.1.1. As instalagbes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de
baixa tensdo, fundamentado na NBR 5410/2004.

17.1.2. Todos os servigos deverdo wtilizar mao-de-obra de alto padrdo técnico, ndo
sendo permitido o emprego de profissicnais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

17.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a
serem Instalados, deverdo atender aos padrfes de fabricacdo e aos métodos de
ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da
concessionaria local.

17.1.4. As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente.
Cabe (nica e exclusivamente a Fiscaliza¢do aceitar ou ndo a similaridade dos
materiais, marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas
especificagdes.

17.1.5. Também as especificacGes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteragdio que se fizer necessaria
deveré ser submetida & apreciacio da Fiscalizagdo, para a sua devida aprovagdo ou
nao.

17.1.6. A denominacdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos de instalagdo
abrangera os segutintes itens:

» Entrada e medigdo para energia elétrica.

> Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a
elétrica. o

> Distribuic3o de circuitos de iluminag3o, interruptores e tomadas. | S
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» Fornecimento e colocagio de lumindrias internas e externas.

17.2. Sistemas de InstalacSo e Procedimentos Executivos

17.2.1. Entrada e medicdo

17.2.1.1.0 tamai de sgrvigo (de responsabilidade da concessiondria local) sera aéreo e
(ou) subterrdneo, e ira até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal da
casa.

17.2.2. Alimentador Geral

17.2.2.1. Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medigao,
sairao 0s cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo
sintenax ou similar, pelo interior de dutos subterrneos de PVC rigido rosqueével da
marca Tigre, Fortillt ou similar, envolvides (“envelopados™) por concreto no traco 1:3:5
(cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de
profundidade, com trajetdria retilinea até o quadro centrai de distribuicio dos circuitos.

17.2.2.2. A entrada ¢ a medicdo da energia elétrica obedecerd rigorosamente aos
padrdes das concessionarias locais, respectivamente.

17.2.3. Quadro Elétrico

17.2.3.1. A alimentagso entre os quadros serd por meio de dutos subterrdneos e cabos
sintenax, sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte
sisterna:

» Barramento em cobre com parafusos e conectores.

> Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a
20A, e bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

> Caixa com porta metalica e pintura eletrostatica com chaves,
17.2.4. Circuitos Elétricos Alimentadores

17.2.4.1. De cada quadro de distribuicgo partirdo os circuitos alimentadores para atender
a iluminacdo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo, sendo que cada
circuito serad protegido por um disjuntor do tipo termomagneétice, expresso no projeto

elétrico.

17.2.5, Condutores Elétricos

17.2.5.1. Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utllizado cabo de cobre,
témpera mole, com isolacdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C
e secao nominal variando de 10mm? a 25mm2, marca Pirelli ou similar.

17.2.5.2. Para a alimentagdo elétrica interna da edificagdo, devera ser empregado cabo

de cobre com capa plastica e isolacdo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinha), també_r,ﬂ":;

da marca Pirelli ou similar, com se¢Ges nominais variando de 1,5mm?2 a 4mm2,
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17.2.5.3.’Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo
gue os ultimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e
amperagem disponiveis na rede da concessiondria local, com todas as lumindrias
acesas, permitindo-se nesta situacdo somente uma queda maxima de 4%.

17.2.6. Caixas de Passagem

17.2.6.1. Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem
estampadas de embutir, formatos octogonal (4 x 4"), hexagonal (3 x 3") e retangular (4
x 2"}, todas confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixacio
e “know — out” para tubulagBes de até 1” (25mm).

17.2.7. Lumindrias, Interruptores e Tomadas

17.2.7.2. As lampadas deverdo ser do tipo fluorescente compacta 3u branca 20 w, base
E27 - fornecimento e instalacdo.

17.2.7.3. Os soquetes serdo do tipo com agdo telescopica, para evitar queda de
lampadas, contato por pressao, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de
corrosdo nos contatos e auséncia de trincas no corpo.

17.2.7.4. Os interruptores empregados serdao de uma ou duas segdes e three — way,
silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominai conforme
estabelecida na rede elétrica local, placa em poliestireno cinza (aito impacto), marca
Pial, Lorezetti ou similar.

17.2,7.5. As tomadas serao de embutir na parede, tipo universal, redondas e
fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo
recente da ABNT, unipolares de 15 A e com tensdo nominal segundo a rede elétrica
local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti ou
similar. Devero também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua
producao efetiva.

17.3. Diversos

17.3.1. Todas as instalacOes deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a
contento € em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagdo a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a deciaragdo de cada concessiondria de que cada entrada foi
vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

17.3.2. Todos os aparethos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser
aterrados, em obediéncia & Lei Federal n®. 11.337, de 26 de jutho de ?006, que
disciplina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalagBes elétricas das
edificacBes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacdo de um condutor - terra

em cada aparelho elétrico.
A
.

4
r

18. 0 ~ INSTALAGCAO HIDRAULICA /LKZ/

{
-



18.1. Consideragbes Gerais

18.1.1. Todas as instalagBes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o
projeto hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

18.1.2. O abastecimento de dagua potével para cada casa se dard de forma
independente, mediante cavalete prépric de entrada da agua com medidor, segundo
padroes da concessiondria local, e atenderd toda a demanda necessdria prevista no
projeto.

18.1.3. O sistema de alimentacdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete
com medidor, o liquido potavel fluird até o reservatdrio elevado, constituidos por
material de fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de 500 litros estacionado
sobre laje elevada, situada em projecdo acima do banheiro.

18.1.4. A tubulacdo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os
pontos de uso efetivo da edificacdo.

18.1.5. Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais
vazamentos, hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistéo, e
antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

18.2. Dutos e Conexdes

18.2.1. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexoes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Foriilit, Amanco ou similar,
e bitolas compativeis com o estabelecide no proprio projeto.

18.2.2. N3o serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar
“ligacBes hidrauticas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo
todas as tubulacdes e ligagdes estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as
conexdes e os conectores especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo
didmetro solicitado no projeto.

19.0 ~ INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
19.1. Consideragdes Gerais

19.1.1. As instalagbes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o
exigido no respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR
8160/99.

19.1.2. FEstas instalacOes deverdo ser executadas por profissionais especiaiizagos e
conhecedores da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverao ter
procedéncia nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos
que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.



19.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitario das casas, como sanitarios, copa e
area de servico, cada ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primario,
seguindo este até a primeira caixa de passagem mais préxima, quando ent3o serd
constituida a rede externa que se estenderd até a caixa de inspecio, antes do
sistema fossa/sumidouro, no qual serdo langados os efluentes finais do esgoto
doméstico. Caso exista na localidade do ente federado rede publica de esgoto,
obrigateriamente os efluentes serdo neia langados.

19.1.4. As tubulagdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser
assentadas sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso
nestes trechos ndo seja possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a
fortes compresstes por choques mecénicos, entdo a protegdo sera no sentido de
aumentar sua resisténcia mecanica.

19.1.5. Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitdrio, tubulagdo
vertical de ventilacgo (“suspiro”) conectada a cada ramal primario, que devera ter
continuidade além da cobertura, em peio menos 1,00 m acima desta.

19.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que
eventuaimente venha a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas,
todas as tubulagBes, tanto a primaria como a secundaria, serdo submetidas ao teste de
fumaca ou ao teste da coluna de agua.

19.1.7. Apds a execucdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitdrio que passa
pelo piso da edificacdo sera envolvida com areia lavada para prote¢dc do material,
antes do re aterro e compactagdo das cavas.

19.2. Tubos e Conexdes

19.2.1, Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, didmetro
minimo de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (ane! de borracha),
conexdes também no mesmo padrio, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

19.2.2. Os ramais de esgoto secundério interno, bem como suas conexdes, serdo em
tubo de PVC rigido com ponta e boisa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos
da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de
tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

19.3. Caixa Sifonada e de Gordura

19.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em
projeto, além de uma caixa de gordura na area de servico cobe;t_a, todas as pecas
em material de PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minimas de 150 x 150
mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metdlicas e sistema de fecho

hidrico.

19.3.2. As caixas de passagem e de inspegdo serdo locadas conforme_! o projgto, nas
dimens&es de 60 x 60 x 60 cm, deverdo ser confeccionadas em alvenaria revestida com

massa e tampa de concreto.
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19.4. Sistema Fossa — Sumidouro %kipni o

P

19.4.1, A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primério de esgoto
doméstico, na qual é feita a separacdo e transformacdo da matéria sélida contida no
todo, e o sumidouro um compartimento sem laje de fundo, que permite a penetracéio
do efluente liquido da fossa séptica no solo, este sistema devera ser previsto e
executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado ndo

disponha de rede piblica para esgoto sanitério.

19.4.2. Para a fossa séptica e sumidouro, de acordo com o porte das casas e o
resuitado do teste de absorcao do solo realizado pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe,
0s procedimentos executivos serdo conforme os caiculos e projetos em anexo.

20.0 — LOUGAS E METAIS

20.1. Consideragoes gerais

20.1.1. A colocacdo de loucas e metais sera executada por profissionais especializados
e conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente
colocada na posicio indicada no projeto arquitetdnico, com especial atengdo as
indicagBes que constarem nos projetos de instalacdo hidrdulica e de esgoto sanitario.
Téo logo instalados, tanto as lougas como os metais serdo envoitos em papel e fita
adesiva a fim de protegé-los de raspingos da pintura final.

21.1. Lougas e Bancadas

21.1.1. Todas as loucas serdao da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou
similar.

21.1.2. Os vasos sanitarios serdo sifonados com caixa acoplada de louga branca -
fornecimento e instalacgo.

21.1.3. Os lavatorios serdo de louga branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente,
padrao popular - fornecimento e instalagdo.

21.1.4. O tanque da area de servigo coberta sera fixado com buchas $10 e parafusos
metalicos.

21.1.5. A pia da cozinha serd em cimento (1,20 x 0,50) m - Padrao popular.

22.2. Metais

22.2.1. Os metais serdo kit de acessérios para banheiro em metai cromado, 5 pegas,
incluso fixacdo.

22.2.2. As torneiras serdo cromadas, padrdo popular.

22.2.3. Os registros de gaveta serfo de bronze, colocados de acorde com as
dimensdes e a localizacdo do projeto de instalagfes de agua fria, e serao em cruzeta
e canopla de metal cromados, todos da marca Deca ou similar.
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21.0 — SERVICOS FINAIS

21.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todos
0s equipamentos deverdao apresentar funcionamento perfeito com as instalactes
definitivamente ligadas as redes de servigos pdblicos (agua, esgoto e luz).

21.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

21.3. Os pisos cimentados serao lavados com solucdo de acido muriatico (1:6),
enquanto que salpicos e aderéncias serac removidos com espatula e palha de ago,
procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

21.4. Os aparelhos sanitérios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os
metais deverdo ser limpos com removedor, néo se devendo aplicar acido muridtico
nos metais e aparethos sanitarios.

21.5. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serac limpas com
removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

21.6. Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisdria de Obra pela
Fiscalizacao do Ente Federado (Contratante).

N i -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

RELATORIO FOTOGRAFICO

OBJETO: MELHORIA DA HABITAGAO PARA O CONTROLE DA
DOENCA DE CHAGAS

CONTEUDO: FOTO DAS CASAS DE TAIPA EXISTENTES A SEREM
DEMOLIAS E RECONSTRUIDAS

LOCAL: S{TIO JUA - DISTRITO DE FEITICEIRO
DATA: 21 DE DEZEMBRO DE 2017
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i2/i2/2011

Beneficiario: FRANCISCO CHAGAS FERREIRA
CPF: 457.700.003-25 / RG: 1191929-86
Coordenadas Geograficas: 05°56'31.53" S / 38°50'00.19" O

CASA 02

' S

Beneficidrio: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
CPF: 601.189.173-07 / RG: 20060990416342 it
Coordenadas Geograficas: 05°56'52.96" S / 38°49'59.66" O gf;_{,- ‘
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Beneficiario: PETRONILIA ALVES DA SILVA
CPF: 005.095.323-06 / RG; 2008961604-3
Coordenadas Geogréficas: 05°56'32.44" S / 38°50'00.74" O

CASA 04

2712720017

Beneficidrio: JOSE EGRINALDO BANDEIRA
CPF: 020.687.443-09 / RG: 2309726-92 St
Coordenadas Geograficas: 05°56'34.72" S / 38°50'01.91" O NI T

CASA 05

3710



Beneficiario: JOSE MOACIR DA SILVA
CPF: 002.304.623-67 / RG: 2006024010979
Coordenadas Geograficas: 05°56'36.24" S / 38°50'02.11" O

CASA 06

e/ te/20!071

Beneficiario: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LUNAS
CPF: 022.967.583-20 / RG: 2004019125805
Coordenadas Geograficas: 05°56'37.20" S / 38°50'02.40" O

CASA 07 /

4/ 10
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Beneficiario: MARIA EDILEUDA DA SILVA ALVES
CPF: 392.943.233-15 / RG: 1514410-88
Coordenadas Geograficas: 05°56'37.52" S / 38°5002.53" O

CASA 08

Beneficiario: ALDENIZA FELIX DA SILVA
CPF: 860.752,923-49 / RG: 196781-6
Coordenadas Geograficas: 05°56'37.91" S / 38°50'02.50" O

5710
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1271272017

Beneficidrio: MARIA IVANEIDE DA SILVA PEREIRA
CPF: 039.263.643-35 / RG: 2004019109818
Coordenadas Geograficas: 05°56'38.50" S / 38°50'02.66" O

CASA 10

ie/1esennt

g

Beneficidrio: GERALDO LIMEIRA DA SILVA
CPF: 620.455.113-24 { RG: 2001030022508
Coordenadas Geogréficas: 05°56'40.78" S / 38°50'02.69" O
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ie/12/2017

Beneficidrio: MARIA DOS ANJOS DA CONCEICAO
CPF. 812.773.503-53 / RG: 3193335-97
Coordenadas Geograficas: 05°56'40.97" § / 38°50'02,59" O

CASA 12

12/12/2017

Beneficidrio: FRANCISCA CHAVES DE OLIVEIRA
CPF: 674.903.283-49 / RG: 2270326-92
Coordenadas Geogréficas: 05°56'41.69" S / 38°50'02.50" O

77110




(Fhmirmre
o?. e Py

%‘ L]
f_1s

B

P

el

ie/c0tl

Beneficiario: MARIA AUSILENE DA SILVA
CPF: 059.498.593-59 / RG: 20073169778
Coordenadas Geograficas: 05°56'44.43" S / 38°50'02.37" O

CASA 14

Beneficidric: MARIA FERNANDES DA SILVA ]
CPF: 492.710.913.53 / RG: 2003019121437 e
Coordenadas Geogréficas: 05°56'45.21" S / 38°50'01.20" O /

8710
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Beneficidrio: FRANCISCA BELTA DE SOUZA SILVA
CPF: 026.851.353-83 / RG: 2004019147183
Coordenadas Geograficas: 05°56'45.27" S / 38°50'06.43" O

CASA 16

Cae/se/2e10

Beneficidrio; GERALDA DE SOUZA SILVA
CPF: 850.739.033-15 / RG: 3297259-98
Coordenadas Geograficas: 05°56'46.28" S / 38°50'06.01" O S

K )

f'/ Pl
Y A
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Beneficidrio: RAIMUNDA DE SOUZA SILVA
CPF: 801.037.823-20 / RG: 3162699-96
Coordenadas Geograficas: 05°56'45.57" S / 38°50'06.43" O

Beneficiario: JOSENEIDE MORAES DE SOUSA
CPF: 969.924.413-53 / RG: 3155113-96
Coordenadas Geograficas: 05°56'50.74" S / 38°50'01.71" O

A )
/\ Du\)l Lo 1 Bhusing Lf«m

Walbber No@eira Go
Eng. Civil = RNP: 0610374052
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE %‘ oL

3 . an it
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstmx;a'iao de Casas no Sitio Jua no
Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Bata: Novembro/2016

1.0 |PLACA PADREE) DE OBRA, TIPC BANNER M2 10,00 266,40 2.663,96
2.0 |RECONSTRUGOES (CASA 44,88M2) UNID. 18,00 45.879,78 825.836,04

; n s AL M

albber Nogueira Gomes

Eng. Civil CREA ~CE
RNP: 0610374052
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Gbra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstrugao de Casas rio Sitio Jua no Distrito
de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Data: Novembro/2016

FACHADA 01 20,32 7,31 13,01
FACHADA 02 22,86 458 18,30
FACHADA 03 20,32 8,21 14,11
FACHADA 04 22,86 1,08 21,78

RNP: 0610374052
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Ohra: Methoria Habitacional para o Controle de Doencga de Chagas com Reconstrucdo de Casas no Sitio Jud no
Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Data: Novembro/2016

COMPOSICAO DE BDI SERVICOS

Administracdo Central (AC) 3,80%
Lucro (L) 6,00%
Despesas financeiras {(DF) 1,02%
Seguros (S) 0,32%
Garantias (G) 0,08%
Riscos (R) 0,42%
Tributos (I} 6,65%
1SS 3,00%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
20,01%

BDI Calculado =

(1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
(1-1)

AC  Taxa de rateio da administragdo central

S Taxa representativa de seguros

R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos

G Taxa que representa o dnus das garantias exigidas em edital
DF Taxa representativa de despesas financeiras
L
I

BDI =

Lucro bruto
Impastos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

M, N -

Eng. Civil CREA -~ CE 48.570/
RNP: 0610374052
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

- Comy,

Obra: Meihoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconsty
Casas no Sftio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguartbe - CE

Data: Navernbro/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERACAO)

ITEM DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPG A
Al INSS - -
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO-EDUCAGAD 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AG SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 17,80 17,80
GRUPG B
Bi REPQUSO SEMANAL REMUNERADD 17,99 .
82 FERIADOS 4,69 -
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,91 0,69
B4 13° SALARIQ 10,93 8,33
B85 LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
87 DIAS DE CHUVAS 1,35 -
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 3,00
B9 FERIAS GOZADAS 9,56 7,29
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 46,39 17,04
GRUPO €
ct AVISO PREVIO IDENIZADO 5,90 4,50
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,14 0,11
C3 FERIAS IDENIZADAS 3,97 3,03
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,90 3,74
c5 IDENIZAGAO ADICIONAL 0,50 0,38
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 15,41 11,76
SRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPQ A SOBRE GRUPO B 8,26 3,03
oo REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0,50 0,38
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIQ 1IDENIZADO

) TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 8,76 3,41
GRUPO E
Ei
E TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
TOTAL (A+B+C+D+E) 88,36 50,01

Nogu
Eng. Civil CREA — CE 48. 570/D

RNP: 0610374052
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ~ CE

fo Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reoonstrugao%a;% CPL
Data: Novembro/2016

%*wal ¥
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

[1:1. 735927001 - Locacac convencional de obra atravis de gabarito de tibuas corridas pontaletadas a cada
1,50m, sem reapro tamento M2

ARAME RECOO , 1,05 MM (0,01

KG 0,02000000 9,90 0,20

00000337 £ 11
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL
00004491 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,25000000 6,32 1,58
(P/FORMA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
00005061 3000 %A KG 0,00598800 10,25 6,10
00006189 | /CUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X M 0,31661957 5,35 1,60

30,0CM (1 X 12" NAOQ APARELHADA

TOTAL MATERIAL:

CARPINTEIRO ~ DE  FORMAS — COM

H 0,13100000 16,37 2,14

88262 ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
88316 COMPLEMENTARES H 0,12984399 12,34 1,60
TOTAL SERVICO: 3,74

VALOR: 7,31

12543  SERVENTE H B 1,7 488 8729
TOTAL MAO DE OBRA 8,296

10111  AREIA VERMELHA M3 11 46 50,6
TOTAL MATERIAIS 50,6

Total Simples ::
Encargos

BD

TOTAL GERAL -

88316 ' H 3,94894431 12,34 48,73

COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 48,73
VALOR: 48,73

- de valas com compactac

coMm ENCARGOS H 3,00100000 12,34 37,03

MPLEMENTARES
© TOTAL SERVICO: 37,03
VALOR: 37,03

88316

3.1.3. 95467 - Embasamento ¢/ pedras argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 (M3

27159



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconctrucio'gde Cacas
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE ‘1%’%

Data: Novembro/2016

RELATORIOQ ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PEDRA DE MAQ QU PEDRA RACHAD PARA

00004730 ARRIMO/FUNDACAQ

(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM M3 1,09791663 5493 60,31
FRETE)

TOTAL MATERIAL:

1:4 (CIMENTO E
AREIA GROSSA) PARA  CHAPISCO

ARGAMASSA  TRACO

87316 CONVENCIONAL, PREPARQ  MECANICO M3 0,30134000 244,96 73,96
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
PEDREIRC COM ENCARGOS

88309 ol EMENTARES H 5,98863618 16,47 98,63
SERVENTE oM ENCARGOS

88316 ol EMENTARES H 5,98863618 12,34 73,90

TOTAL SERVICO: 246,49
VALOR: 306,80

) 488 44,89
85 7.2 61,2
TOTAL MAO DE OBRA 106,096

12543  SERVENTE
12391  PEDREIRQ

081  THOLO CERAMICO FURADD SX16X19CM

0,42 98,7
10108  AREIA GROSSA M3 021 50 10,5
0805  CIMENTO PORTLAND KG 30,95 8,5 15,475
10441 CAL HIDRATADA KG 30,95 0,74 22,903

TOTAL MAYERIAIS 147,578

Total Simples - -
Encargos.,

BDI-
TOTAL GERAL

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

00002692 DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,00985212 6,26 0,63
EMULSIONADAEM AGUA
PECA DE MADFIRA NATIVA / REGIONAL
00004491 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 0,27459334 6,32 1,74
{P/FORMA) DADE 2.5
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALT , 200 0.48
00004512 1 oms \n o ASEREL HADA M 0,23964509 , ,
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
K 0,14977818 10,25 1,54
00005061 57 (5 172 X 10) G
00006189 [ABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X M 0,79800000 5,35 4,27

30,0CM (1 X 12") NAQ APARELHADA

 TOTAL MATERIAL: 866

gg230 /WUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM H 0,22466728 13,41 3,01

ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE  FORMAS  COM
1637 1471
88262 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89866302 S PN
b
28/50 1)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com ReconstruciotieGasas—42Z
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE o
Data; Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

YOTAL SERVICO: 17,72
VALOR: 26,38

ARFIA MEDIA = POSTQ

00000370 JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADQ NA M3 0,74960237 40,50 30,36
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Q0001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (P I1-32 KG 363,25000000 6,38 138,04

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

00004723 M3 0,59189640 52,54 3,10

TOTAL MATERIAL: 199,50

SERVENTE T ENCARGOS

88316 oMbl EMENTARES H 2,30570102 12,34 28,45
OPERADOR DE BETONEIRA

88377  ESTACIONARIA/MISTURADOR COM H 1,45728290 12,45 18,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400
{, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

88830 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CcHP 0,74860423 1,17 0,38
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP

DIURNC.AF 10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400

1, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

88831 MOTOR FLETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,70867867 0,25 0,18
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNG.AF 10/2014

TOTAL SERVICO: 47,65
VALOR: 247,15

10103  ARAME RECOZIDO N.18 BWG
e *e 1,15 3,96

10040  AJUDANTE D H 0,08 56

10121  ARMADOR/FERREIRO H 0.08 7.2
K TOTAL MAG DE OBRA

Total Simples.

Encargos

BOI

TOTAL GERAL -

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 9,97 0,1994
10169 ACD CA-60 KG 4,14 4,761

29/59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrugio
no Sitio Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novenbro/2016

TOTAL MATERIALS 4,9604

0040 0'07'. )

56 0,392
0121 0,07 7,2 0,504
TOTAL MAO DE OERA 0,896

Encargos”
BDI "
TOTAL GERAL " -

3.1 aplicacio manual de concreto em fundacte

oM ENCARGOS

88309 H 1,64700654 16,47 27,13

COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
88316 COMPLEMENTARES H 4,50550000 i2,34 55,60

VIBRADOR DE IMERSAOC, DIAMETRO DE
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 &V - CHP
DIURNO. AF 06/2015

CHP 0,29945573 2,62 0,78

TOTAL SERVICO: 83,51
VALOR: 83,51

e e LT FIEE BT 072
10041  AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,35 5,6 7.56
17,28

12 1479 17,748

1169t  PONTALETE / BARRGTE DE

1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 1,17 6,18 7,2306
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) KG 0,25 9,4 2,35
11846 SARRAFO DE 14" M 1,53 4,74 7,2522
CHAPA COMPENSADD PLASTIFICADD
28,58 7,4308
10526 [oMM (1.22 X 2.440M) M2 0,26

TOTAL MATERIAIS 42,0116

Totat Simples -
Encargos .

BDI

TOTAL GERAL

10103  ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG , 97 0,1994
10163  ACO CA-50 KG 115 306 4554
TOTAL MATERIATS  4,7534

10040  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO T y 56 0,448
10121  ARMADOR/FERREIRO H 0,08 72 0576
TOTAL MAQ.DE OBRA 1,024

30/59 1 //
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melnoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com ey
no Sftio Jud no Distrito de Felticeiro, Jaguaribe - CE %,
Data: Novembro/2016

. Cﬁmj%
L

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

Total Simples 578
Encargos 0,89
BD1 '

TOTALGERAL 6,67

103 ARAME RECOZIDC N.18 BWG ke o 0,02 0,97 0,1994
10169 ACO CA-B0 KG 1,15 4,14 4,761

10040 AUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H ' 0,07 56 0392

Wiz ARMADDR/FERREIRO H 0,07 7.2 0,504
TOTAL MAO DE OBRA 0,896

Tota! Simples: 586

Encargos- . 0;78

g1 - -

TOTALGERAL = 6,64

4.1.4. 94965 ~ Concreto FCK= 25mpa, preparo mecinico com betoneira 4008 (M3

MEDIA - POSTO

AREIA

00000370 JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO NA M3 ,74560237 40,50 30,36
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00061378 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 363,25000000 0,38 138,04

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

00004721 M3 0,59189640 52,54 31,10

TOTAL MATERIAL:

SERVENTE  COM  ENCARGOS

88316 COMPLEMENTARES H 2,30570102 12,34 28,45
OPERADOR DE BETONEIRA

88377  ESTACIONARIA/MISTURADOR COM H 1,45728290 12,45 18,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400
L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

88830 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,74860423 1,17 0,33
PE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP

DIURNO.AF 10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400

L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 i,
88831  MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,70867867 0,25 0,18
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI

DIURNO.AF 102014
TOTAL SERVICO: 47,65

VALOR: 247,15

1.5, 02873 - La fo com uso de baldes, adensamento e acabamento de

gg262  CARPINTEIRG ~ DE ~ FORMAS — COM H 1,84287260 1637 30,17

ENCARGOS COMPLEMENTARES : -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 3 Fi?: __
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstmgé‘ d :
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE CPhL

Data: Novembro/2016
/ %ﬁﬁpﬂldﬁ
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PEDREIRQ COM ENCARGOS

88309 COMPLEMENTARES H 1,84287260 16,47 30,35
SERVENTE COM ENCARGOS

88316 COMPLEMENTARES _ H 5,55000000 12,34 68,49
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

90586 TRIF)&SICO POTﬁNCIA DE 2 €V - CHP CHP 0,67086153 2,62 1,76
DIURNO. AF 06/2015 ]
VIBRADOR DE IMERSAC, DIAMET BO DE

90587 PONTEIRA ~ 45MM, MOTOR ELETRICO CHI 1,17201107 1,74 2,04

TRIFASICO POTENCIA DE 2 QV - CHI
DIURNO. AF 06/2015

TOTAL SERVICO: 132,81

VALOR: 132,81

as com até 1,5m de vio (M)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

00002692 DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,00498739 6,26 0,03
EMULSIONADAEM AGUA
ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

00040215 1 5 (COLETADO CATXA) UN 5,98486078 0,18 1,08

TOTAL MATERIAL

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL

E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA

87294  UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,00189521 309,69 0,59
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

PEDREIRO oM ENCARGOS
88309  \MDLEMENTARES H 0,09376281 16,47 1,54
SERVENTE com ENCARGOS
4 2
88316 COMPLEMENTARES H 0,10673002 12,3 1,3
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
92270 MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 0,12250000 33,89 4,15
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DPE ACO CA-60,
DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADC EM

7 222
92791 EGTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, KG 0.30722285 23 ,
AE_1272015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3
gs07p (CIMENTO/ AREIA MEDLY BRITA 1) - M3 0,01196972 234,58 2,81

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600

L. AF 07/2016
TOTAL SERVICO: 12,63

VALOR: 13,74

Contra verga pré-moldada para vaos de até 1.5m (M

MOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

00002692 DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,00598540 6,26 0,04

EMULSIONADAEM AGUA
ESPACADOR [  DISTANCIADOR  EM " 5 58539469 018 -
00040215 o) AcTICO (COLETADO CAIXA) U ' : .
TOTAL MATERIAL: 1,12

32159 i / -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstruciyie Tasagr P,
no Sitio Jua no Distrita de Feiticsiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL

E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA

87294  (INICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,00189538 309,69
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

PEDREIRO COoM ENCARGOS

88309 COMPLEMENTARES H 0,08379553 16,47
SERVENTE oM ENCARGOS

88316 COMPLEMENTARES H 0,10175171 12,34
FABRICACAD DE FORMA PARA VIGAS, COM

92270  MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 0,16450000 33,89
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-SD,
DIAMETRC DE 6.3 MM, UTILIZADO EM

92792 LCRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 0,48880723 7,07
AF 12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1} -
34570 pREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 0,01795618 234,58
L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:
VALOR:

9,59

1,38

1,26

5,57

3,46

4,21

16,47
17,59

negativa (M2)

00000039  ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAQ 0,47007994 3,56
LAJE  PRE-MOLDADA  CONVENCIONAL
{LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO,

00003736 UNIDIRECIONAL,SOBRECARGA DE 100 M2 0,99804560 25,00
KG/M2, WVAO ATE 400 M (SEM
COLOCACAO)
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL
00004491 7,5 X 7,5CM (3X3) NAQ APARELHADA M 0,28943352 6,32
{P/FORMA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
0,02994140 10,25
00005061 o' 51 12 x 10) KG ,02994
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X M 0,16966792 535

30,0CM (1 X 12"} NAQ APARELHADA

JOVAL MATERIAL:

AJUDANTE DE CARPINTEIRO  COM " 0,15068746 1341

88239 LNCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO ~DE  FORMAS  COM " 617
88262 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159687 :
PEDREIRO coM ENCARGOS 34031631 1647
88309 OMPLEMENTARES H 0,3493163 "
SERVENTE oM ENCARGOS 1234
88316 o Ee H 0,35920677 .
LANCAMENTO COM USO DE BOMEA,
92874  ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,03293554 21,65

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ; /

33/59 @’

'4.3.1. 742027001 - Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100 Kgf/mz2, E= 8,00cm, ¢/ lajotas e capeamento
de concreto FCK= 20mpa de 3,00cm, inter-eixoe 38,00cm, com escoramento (reaproveitamento 3x} e ferragem

1,83

0,31

0,91

2,14

2,61
5,75

4,43

0,71

%7



2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -~ CE 5

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrucio
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembrof2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016

94970 M3 0,03345000 234,58 7,85

TOTAL SERVICO: 23,49
VALOR: 53,16

488 54656
1 7,2 7,2
_JOTAL MAO DE OBRA 12,6656

12543 SERVE
12301  PEDREIRO

¥

5 0,42 10,5
2,18 0,5 1,09
0,015 46 0,69
2,18 0,74 16132
TOTAL MATERIAIS 13,8032

12081  TDIOLO CERAMICO FU
10805  CIMENTO PORTLAND
10109  AREIA MEDIA

10441  CAL MIDRATADA

Totaf Simples ;.. -.26;
Encargos-* " 11,

BDI .- - -

TOTAL GERAL - 37,58

6.1.1. 21335 - Kit de porta de madeira tipo veneziana, semi-oca (leve ou média), padrdo popufar, 80x210cm,
espessura de 3cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagio do batente, com fechadura -
fornecimento e instalagiio. af_08/2015 (UN)

£

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA
90817  DE BOX210CM, FIXACAD COM ARGAMASSA- UN 0,99980000 5748 57,47
SOMENTE INSTALAGAO, AF_08/2015_P -

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA
DE BOXZ10CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO £ MONTAGEM.

AF 08/2015
PORTA DE MADEIRA TIPQ VENEZIANA,

SEMI-OCA {LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
51298 ESPESSURA DE  3CM,  INCLUSO UN 1,00058000 325,15 32534
DOBRADICAS - FORNECIMENTO £

INSTALACAQ. AF 08/2015
ALIZAR / GUARNICAO DE $X1,5CM PARA

PORTA DE 80X2i0CM FIXADO COM

91302  PREGOS, PADRAO POPULAR - UN 1,99900000 21,40 42,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 0872015

91288 Un 0,99900000 129,56 129,43

TOTAL SERVICO: 555,02
VALOR: 555,02

.5.1.2. 90822 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210x3,5cm, incluso dobradigas -
fornecimento e instalacio (UN)

34/59 / ! {/ ;
-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Methoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrucdo %’ 53
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE )
Data: Novembro/2016 %&

00002432

00010555

00011055

%0
g
3
[~]
13

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 37,
E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO
OU  ZINCADO,TAMPA  BOLA, (OM
PARAFUSOS

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEQSARRAFEADD, CAPRA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PARAFUSO ROSCA SOBERBA  ZINCADO
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 UN 19,76941929 0,03
MM (1™

UN 2,99536656 27,01

UnN ,99845552 203,86

TOTAL MATERIAL:

80,90

203,55

RPINTEIRQ DE ESQUADRIA COM

H 1,58350000 16,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,77180511 12,34
TOTAL SERVICO:
VALOR:

25,70

9,52

35,22
320,26

6.1.3. 90821 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210x3,5cm, incluso dobradicas -

10002432

00010554

00011055

fornecimento e instalacdo (u) _

F= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO
ouU  ZINCADO,TAMPA  BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 2,99530779 27,01

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEQSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADOQ _
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 UN 19,76903142 0,03
MM (1™

tN 0,99843593 211,22

TOTAL MATERIAL:

80,90

210,89

88261

88316

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM H 1,45200000 16,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE oM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,70589420 12,34

TOTAL SERVICO:

VALOR:

23,57

8,71

32,28
324,66

6.1.4. 50820 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210x3,5cm, incluso dobradicas -

00002432

fornecimeanto e instalacio {UN)

DOBRADICA EM ACO/FERRQ, 3 1/2" X 37,
E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADC
OU  ZINCADO,TAMPA  BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 2,99538207 27,01

//

35159

80,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGUARIBE - CE S F%
Obra: Methoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstrugﬁ%bd,e_&aaas__m
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE C.hL _
Data: Novembrof2016 %'a i,

: ichpal 68

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM,

00010553 NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, UN 1,99845069 189,00 188,71
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO

000116553 CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 UN 19,76952166 0,03 0,59
MM (1™

_TOTAL MATERIAL:

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM " 1,31700000 16,23 21,37

88261 ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE CoM ENCARGOS
88316 o e H 0,64001331 12,34 7,50

TOTAL SERVICO: 29,27
VALOR: 299,48

6.2.1. 84845 ~ Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnices e ferragens - 7 1 (160 x 110)
(M2)

y AR VADEIRA
IMBUIA/CEDRQ ARANA/CEDRO ROSA QU
EQUIVALENTE DAREGIAQ, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* (M, 2 FOLHAS DE
ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE
ABRIR PARA VIDRO, oM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS,

{SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO?Y

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA
DE MADEIRA NAQ APARELHADA *10 X 10 X
3*  CM,MACARANDUBA, ANGELIM QU
EOUWALENTEODSOTIEEEIAE}O CABECA 16 X
PREGO DE AC M

Q0005067 24 (2 1/4 X 12) KG 0,19966105 11,1t 2,22

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO
00011058 CABECA CHATA FENDA SIMPLES 55 X 65 UN 598583126 0,19 1,14

MM (2.1/2 ™)

00003428

M2 0,99830521 242,50 242,09

00004419 UnN 598983126 0,60 3,59

TOTAL MATERIAL:

AJUDANTE DE CARPINTEIRQ  COM 1,30762729 1341 18,74

88239 LNCARGOS COMPLEMENTARES H

ggzgy CARPINTEIRO DE ESQUADRIA  COM H 1,43850000 1623 23,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 T COREIRO COM ENCARGOS H 1,19796626 1647 19,73
COMPLEMENTARES

88315  CRVENTE coM ENCARGOS H 1,19796626 1234 14,78
COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO,

sggoy CAL E  AREIA MEDIA) ~ PARA M3 0,00898475 331,86 2,98

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARD

MANUAL, AF_D8/2014 TOTAL SERVICO: 79,58

VALOR: 328,62

6.2.2. 84845 - Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inciusas guarnictes e ferragens - 3 2 (80 x 110)

{(M2) -
36/59 W
i




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Methoria Habitacionat para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstruga?'o%@

no Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

00003428

00004419

00005067

00011058

82239
88261
88309

88316

88627

IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA ou
EQUIVALENTE DAREGIAD, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE
ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE
ABRIR PARA VIDRO, coM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS,

fSEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA

DE MADEIRA NAQ APARELHADA *10 X 10 X
3*  CM,MACARANDUBA, ANGELIM QU
FQUIVALENTE DA REGIAD

PREGO DE ACQ POLIDO COM CABECA 16 X
24{(2 1/4X 12)

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 55 X 65
MM (2.1/2")

AJUDANTE DE  CARPINTEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE oM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO,
CAL E  AREIA  MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARC
MANUAL, AF 08/2014

M2

UN

KG

UN

M3

0,99830521 242,50
5,98983126 0,60
0,19966105 11,11
5,08983126 0,19

_TOTAL MATERIAL:

1,39762729 13,41

1,43850000 16,23
1,19796626 16,47
1,19796626 12,34
0,00898475 331,86
TOTAL SERVICO:

VALOR:

242,09

18,74

23,35
19,73

14,78

2,98

79,58
328,62

6.2.3. 84845 - Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnigbes e ferragens - J 3 (60 x 40) (M2)

00003428

00004419

(0005067

00011058

IMBUWCEDRO ARANNCEDRO ROSA ou
EQUIVALENTE DAREGIAG, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE
ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE
ABRIR PARA VIDRO, COM
GUARNICAQ/ALIZAR, COM FERRAGENS,

(SEM VIDRO ESFM ACABAMENTO)
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA

DE MADEIRA NAQ APARELHADA *10 X 10 X
3* (CM,MACARANDUBA, ANGELIM QU
EQUIVALENTE DA REGIAQ

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X

24 (21/4X 12)
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO

CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65
MM (2.1/2™)

M2

UN

KG

UN

37/59

0,99830521 242,50
5,98983126 0,60
0,19966105 11,11
5,98983126 0,19
TOTAL MAT) !

242,09

3,59

2,22

1,14

249,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE .
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstruciioge Casal.P.L
no Sitio Jua no Distrito de Feiticairo, Jaguaribe - CE )
Data: Novembro/2016 Firicipal 0o b

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

AJUDANTE DE  CARPINTEIRO COM H 1,39762729 13,41 18,74

88239 ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM

8261 L EME H 1,43850000 16,23 23,35
PEDREIRO COM ENCARGOS

88309 oo e anEs H 1,19796626 16,47 19,73
SERVENTE coM ENCARGOS

BB3I6 oo kS H 1,19796626 12,34 14,78
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (CIMENTO,

ggez7 AL B ARFIA  MEDIA)  PARA M3 0,00898475 331,86 2,98

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARD
MANUAL, AF 08/2014

TOTAL SERVICO: 79,58

VALOR: 328,62

7.1. 92541 - Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2 2guas para telia
cerdmica capa-canal, incluso transporte vertical (M2

RIPA DE MADEIRA NAQ APARELHADA *1,5

00004408 X 5% CM, MACARANDUBA, ANGELIM M 2,51877569 1,96 4,54
OUEQUIVALENTE DA REGIAQ
VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X

00004425 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,71979282 1720 12,38
EOUIVALENTEDA REGIAD
CAIBRO DE MADEIRA NAC APARELHADA

00004430 *S X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM M 2,28616581 88 20,30
OUEQUIVALENTE DA REGIAO

00020247 [REGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X KG 0,06988280 11,54 0,81
15(1 /4 X 13) .
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19

00039027 a3 113 X 9) KG 0,04991628 10,41 0,52

00040568 REGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X KG 0,02094977 10,50 0,31

48 (4 1/4 X 5)

TOTAL MATERIAL: 39,26

DE CARPINTEIRO COM L

1341 531
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39633530
CARPINTEIRO DE  FORMAS  COM 2 40555006 o -

ENCARGOS COMPLEMENTARES
GUINCHO  ELETRICO DE  COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO |
400 KG, . 0,04033235 14,50 0,58
MOTOR TRIFASICO DE 125 OV - cHp P

DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO  ELETRICO DE  COLUNA,

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 OV - CHI
DIURNO. AF 03/201&

88239

88262

93281

93282

TOTAL SERVICO: 13,31
VALOR: 52,57

7.2. 94201 - Telhamento com telha cermica capa-canai, tipo colonial, com até 2 dguas, inciuso transporte
vertical (M2)

3B/59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Methoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Remnstrugﬁo% Cass

no Sitio Jua no Distrito de Feiticeire, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

00007176

88316

88323

93281

93282

“,

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL,
COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO
DE *26*TELHAS/M2

SERVENTE  COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
TELHADISTA COom ENCARGOS
COMPLEMENTARES

GUINCHO ELETRICO DE  COLUNA,
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELETRICO DE  COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNDO. AF 03/2016

UN

CHP

CHI

27,57109697 0,49

_TOTAL MATERIAL:

0,13540000 14,75
0,03724876 14,50
0,05166765 13,85
TOTAL SERVICO:

VALOR:

0,39952307 12,34

13,51

4,93

2,00

0,54

0,72

819
21,70

7.3. 84221 - Cumeeira para telha cerdmica embogada com argamassa traco (1:2:9) {(cimento, cal & areia),

incluso ransporte vertical (M)

00007181

87337

93282

93281

RA PARA TELHA CERAMICA,
COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO
DE *3*TELHAS/M

R OM " ENCARGOS

COMPLEMENTARES
TELHADISTA CoM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAD, PREPARC MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE

300 KG. AF 06/2014
GUINCHO  ELETRICO DE  COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 ¢V - CHI

DIURNO, AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE  COLUNA,

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF 03/2016

UN

M3

CHI

CHp

2,99508558 1,27

TOTAL MATERIAL:

0,20865763 12,34

0,16373135 14,75
0,01180000 306,05
0,00868575 13,85
0,00628968 14,50
TOTAL SERVICO:

VALOR:

3,61

0,12

0,09

8,81
12,61

Q0007319

VASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

L

39/59

0,40200000 6,33

TOTAL MATERIAL:

1
/ e

2,54

2,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra; Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstr de Casas
no Sitio Jua ne Distrito de Fefticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

SERVENTE COM | ENCARGOS

H 0,39957306 12,34 4,93

88316 OMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR: 7,47

9.1. 87878 - Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas,
com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual. af_06/2014 (M2)

"ARGAMASSA 133 (CIMENTO E
AREIA GROSSA) PARA  CHAPISCO

87377 CONVENCIONAL, ~ PREPARO  MANUAL. M3 0,00417410 344,59 1,44
AF_06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS

88309 COMPLEMENTARES H 0,06956837 16,47 1,15
SERVENTE oM ENCARGOS

88316 COMPLEMENTARES H 0,00695684 12,34 0,09

TOTAL SERVICO: 2,68
VALOR: 2,63

9.2. 87547 - Massa tinica, para recebimento de pintura, em argamassa trace 1:2:8, preparo mecinico com
betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execucio de
tafiscas. af_06/2014 (M2)

ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL

E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA

87292  UNICAJASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,02135000 327,54 6,99
VEDACAD, PREPARC MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS

88309 oot EMENTARES H 0,34925273 16,47 5,75
SERVENTE COM ENCARGOS

BB316 MpLEMENTARES H 0,12772671 12,34 1,58

TOTAL SERVICO: 14,32
VALOR: 14,32

10.1. 83534 - Lastro de concreto, preparo mecanico, induso aditive impermeabilizante (M3

ITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
00007325 NORMAL  PARA  ARGAMASSAS E KG 19,97061200 524 104,65

CONCRETOS SEMARMACAQ
TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS

WM

PEDREIRO e e
03600000 1647 33,53
88309 MPLEMENTARES H 2,0360 ' 2
SERVENTE oM ENCARGOS -
1234 74,02
8316 poRENTE H 5,99800000
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO
oaogy 1145145 (CIMENTO/ ARETA MEDIA/ BRITA "3 6.99900000 19654 19634

1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 303,89

VALOR: 408,54

40/59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE ‘g 2 1 3

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Recomf?;ﬁg%u da Casad? H
no Sitio Jué no Distrito de Feticalvo, Yaguaribe - CF (¥
Datar Novembro/2016 CHRL

¢

o

RELATORIO ANALTTICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARRDS 1t 6

10.2. 76447/001 - Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessura 2,5cm, preparo
mecdnico da argamassa (M2)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS H 0,99799485 16,47 165,44

COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS

88315 COMPLEMENTARES H 0,99799485 12,34 12,32
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E

88628  AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM M3 0,02519000 258,43 6,51

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

TOTAL SERVICO: 35,27
VALOR: 35,27

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OO
MADEIRA, NUMEROD 120 {COR VERMELHA)

000040523 MASSA A OLEO PARA MADEIRA GL 0,15961345 28,11 4,49
TOTAL MATERIAL:

00003767

UN 0,49879204 0,32 0,16

gaap  TINTOR CoM ENCARGOS H 0,35050000 16,40 5,75

COMPLEMENTARES
SERVENTE oM ENCARGOS
88316 COMPLEMENTARES H 0,24939603 12,34 3,08

TOTAL SERVICO: 8,83
VALOR: 13,48

[IXA EM FOLHA PARA PAREDE OU

1
Q0003767 pialcrr! NUMERD 120 (COR VERMELHA) UN 0,39931444 0,32 0,13
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE
11,20 0,45
00005318 0 tor L 0,03993144
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM L 0,15972578 17,42 278

ACETINADO

TOTAL MATERIAL:

PINTOR oM ENCARGCS

40090000 16,40 6,57

88310 OMPLEMENTARES H 0,400

88316  JCRVENTE oM ENCARGOS H 0,18965722 12,34 2,46
COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 9,03
VALOR: 12,39

10042  AJUDANTE DE ELETRICISTA H ) : o gg 56
312 ELETRICISTA A , i
TOTAL MAO DE OB 12,8

41/59 ’[/{/



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
Obra: Melhoria Habitacional para o Contrale de Doenca de Chagas com Reconstrucdio % Casa
no Sftio Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE (2

Data: Novembro/2016 %

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

'QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE '
(PADRAC MUTIRAO) UN 1 44,8 44,8
TOTAL MATERIAIS 44,8

16128

Total Simples = - 57,6
Encargos - . 11,14
BO[ = 7. -

TOTAL GERAL . ‘68,74

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD

11244 48,2 48,2

DE 3/4° x 2.40M UN t
10338 CABO COBRE NU 25MM2 M 3 805 2415
10421  CAIXA INSPECAO DO TERRA UN 1 47,03 47.03
10841  CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1 2,35 2,35
TOTAL MATERIAIS 121,73
10042  AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5 5,6 196
12312 ELETRICISTA H 15 7.2 10.8

TOTAL MAO DE OBRA 304

Totat Simples - 152,13
Encargos -~ 26,45

BDI -

TOTAL GERAL ' 178,58

") incluso fornecimento e insta

FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL
DE 1", SEM LUVA

M 1,02000000 3,87 3,95
TOTAL MATERIAL: 3,95

00002685

gep4y PUXILIAR - DE  ELETRICISTA  COM R 0,10584108 13,45 1,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA coMm ENCARGOS
6
88264 COMPLEMENTARES H 0,10584108 16,62 1,7

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
. MENORES OU IGUAIS A 40 MM QU
91170  ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 0,99850067 1,68 1,68
COM  ABRAGADEIRAMETALICA  RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM

E. AF 05/2015
LAJ TOTAL SERVICO: 4,86

VALOR: 8,81

i2.1.4. 74131[001 Quadro de distribuicso de energia de embutir em chapa metalica para 3 disjuntores
onm ban-amenm mfésico e neutro, fornecimento e monl:a em (UN

42159 (/ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

L
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrucio de Casas
no Sitic Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOR ictoat 095

QUADRQ EM CHAPA DE ACO 18, PARA 3
DISIUNTORESMONOPOLARES, SEM
BARRAMENTO, DE EMBUTIR, COM PORTA
(PARA DISTRIBUICAQ DECIRCUITOS)

00012035 UN 1,00660000 9,20 9,26

XILIAR DE  ELETRICISTA = COM |

88247 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99821860 13,45 13,43
ELETRICISTA coM ENCARGOS
88264 COMPLEMENTARES H 0,99821860 16,62 16,59

TOTAL SERVICO: 30,02
VALOR: 39,28

12.1.5. 74130/001 - Disjuntor termomagnétco monopolar padriio nema (americano} 10 a 30A 240w,
fornecimento e instalagdo (UN)

DISIUNTOR TIPG NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

UN 0,99727252 8,02 8,00
TOT MATERIAL: 8,00

00002370

ELETRICISTA COM  ENCARGOS ' T
COMPLEMENTARES H 0,12600000 16,62 2,09
TOTAL SERVICO: 2,09

VALOR: 10,08

88264

CLETRODUTO PVC, FLEXIVEL CORRUGADD, - IR
00002689 oo ntuaces' BF 20 MM _ M 1,00908956 1,20 1,32

TOTAL MATERIAL: 1,32

AUXILIAR  DE  ELETRICISTA — COM

H 0,05495447 13,45 0,74

88247 oNCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA coM ENCARGOS
88264 L RES H 0,05560000 16,62 0,92

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

91170  ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 0,99917233 1,68 1,68
COM  ABRACADEIRAMETALICA  RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM

LAJE. AF 05/2015
TOTAL SERVICO: 3,34

VALOR: 4,66

12.2.2. 91925 - Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 1,5mm? anti-chama - fornecimento el
instalacio (M}

5, ISOLACAD EM PVC}A ANTICHAMA BWF- '

00000993 B,COBERTURA PVC-5T1, ANTICHAMA BWF- M 1,19000000 0,99 1,18
B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAQ
NOMINAL 1,5 MM2
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Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrucio %C:sas

X,
%
%
F1)

no Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

, , %‘t‘bﬂl ¥
RELATORIO ANALITICO - CO’MPOSIC&ES DE CUSTOS UNITARIOS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,
USO ATE750 V, EMROLODE 19 MM X 5 M

00021127 UN 0,00900000 3,99 0,04

TOTAL MATERIAL: 1,22

AUXILIAR ~DE  ELETRICISTA H 002400000 13,45 0,32

88247 ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 Lo mCT i 0,02400000 16,62 0,40
TOTAL SERVICO: 0,72
VALOR: 194

12.2.3. 91926 - Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 2,5mm? anti-chama - fornecimento e
instalacdo (M)

; | I
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
00000984 1" ~oNDLTOR,450/750 V, SECAG NOMINAL M 1,19000000 1,45 L73
2,5 MM2
oop2t127 TLTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, UN 0,00898812 3,69 0,04

USQATE750V, EMROIODE 19 MM X 5 M

T MATERIAL: 1,77

ggp47 AUXIIAR = DE  ELETRICISTA  COM H 0,02906039 13,45 0,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA coM ENCARGOS
88269 . ompLEMENTARES H 0,02996039 16,62 0,50
TOTAL SERVICO: 0,90
VALOR: 2,67

12.3.1. 91953 - Interruptor simples {1 médufo), 10A/250V, incluindo suporie e placa - fornecimento e.
instalaciio (UN)

SUPORTE PARAFUSADO' PLACA DE
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO

91946  PISO)PARA  PONTO  ELETRICO - UN 0,99883681 5,33 5,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF 12/2015 ,
INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO),
10Af250Y, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

9952 L opNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00200000 11,85 11,87
AF 12/2015

TOTAL SERVICO: 17,19
VALOR: 17,19

12.3.2. 91959 - Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instaiacdo {(UN)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO

91946  PISO)PARA  PONTO  ELETRICO - UN - 1,00658000 5,33 5,37
FORNECIMENTO ~ E  INSTALACAOQ. %

AF 12/2015 &
44759 M
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F
Obra; Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstrugﬁ% de Casas
no Sitio Jua no Distrite de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARTOmicips) a0 ¥

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_12/2015

91958 UN 0,99853097 21,90 21,87

TOTAL SERVICO: 27,24
VALOR: 27,24

ENCAIXE 4" X 2° MEDIO (1,30 M DO

91946  PISO)PARA  PONTQ  ELETRICO - UN 0,58430000 5,33 3,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ,
AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULD),
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

91998 UN 0,58031425 12,85 746

TOTAL SERVICO: 10,57
VALOR: 10,57

2023 - Interruptor simplec (1 modulo), 10A/250V, com 1 tomada de embutir 2P+T, Incluindo suporte

ENCAIXE 4" X 2" MEDIO {1,30 M DO

91946  PISOJPARA  PONTO  ELETRICO - UN 0,99835374 5,33 5,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
i TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

92022 SEMSUPORTE E SEM  PLACA - UN 1,00060000 25,07 25,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

TOTAL SERVICO: 30,41
VALOR: 30,41

00038780 FLUORESCENTE COMPACTA 3U UN 0,99835217 13,81 13,79
TOTAL MATERIAL:

BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)

13,45 1,37
TOTAL SERVICO: 1,37
VALOR: 15,16

AUXDIAR  DE  ELETRICISTA  COM H 0,10200000

88247 ENCARGOS COMPLEMENTARES

13.1.1. 39402 - Tubo PCV soldavel DN 25mm, instafado em ramal de distribuicBo de agua, fornecimento e
linstalacdo. AF_12/2014_P (M)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 250 MM, AGUA M 1,06400000 2,86 3,04

00009868 coja (NBR-5648)
00038383 LDXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03793655 1,11 0,04

) TOTALMATERIAL: 3,08

45/59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE aE “Fis
o
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconetrucid.de Casas
no Sitio Jua no Distrito de Feiticaira, Jaguaribe - CE %e C.PL
Data: Novembro/2016 q&%
%mp.q e

RELATORIO ANALITICO ~ COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
86248  HIDRAULICO CoM ENCARGOS H 0,11281133 13,43 1,52
COMPLEMENTARES ,
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 o ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11281133 16,43 1,85
TOTAL SERVICO: 3,37
VALOR: 6,45

13.1.2. 89403 - Tuho PCV soldavel DN 32mm, instalado em ramal de distribuicfo de Agua, fornecimento e
instalaciio. AF_12/2014_P (M)

00009869 FRIA (NBR-5648) M 1,05953934 6,12 6,48

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAC 100 UN 0,04493805 1,11
_ TOTAL MATERIAL:

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,13381552 13,43 1,80
COMPLEMENTARES ,
gaocy  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,13500000 16,43 22

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,02

VALOR: 10,55

13.1.3. 89448 - Tubo PCV soldavel DN 40mm, instalado em ramal de distribuicEo de agua, fornecimento e
instalaggio. AF_12/2014_P (M)

P iR SR ' . .
'C, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA
’ ' M 1,06200000 8,53 9,48
oo0ose74 LoD e oo 2
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 UN 0,00798414 1,11 0,01

TOTAL MATER AL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG

88248  HIDRAULICO CcoM ENCARGOS H 0,02395242 13,43 0,32
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICQ H 0,02395242 16,43 0,39

83267
NCARGOS COMPLEMENTARES 71
COME GOS TOTAL SERVICO: o,

VALOR: 10,20

13.1.4. 88497 - Joetho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de dgua fornecimento e
instalacio. af_12/2014_p (UN)

s
nﬁ

33,87 0,41

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO UN 0,01198309

00000122 horesn G B
JOBLHO PVC, SOLDAVEL, g UN 1,00500000 2,15 2,16

00003535 |4 "PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083 gg;”fg& g:; ADORA PARA PVC, FRASCO UN 0,01398027 29,41 0,41
FOLHA, GRAO 100 UN 0,01997181 111 0,02
00038383 LIXA D'AGUA EM L el 302

-

re
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Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrug% de Casas
no Sitio Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe -~ CE
Data: Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS ™icipet 487

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG

88248  HIDRAULICO oM ENCARGOS H 0,08887455 13,43 1,19
COMPLEMENTARES
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08887455 16,43 1,46
TOTAL SERVICO: 2,65
VALOR: 5,65

13.1.5. 89562 - Luva de reducio, pvc, soldivel, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de agua
fornecimento e insl:at;ﬁo. af_12/2014_p (UN)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

80000122 COM 850 GR UN 0,01196960 0,41
LUVA DE REDUCAD SOLDAVEL, PVC, 40

00003872 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000000 2,20 2,20
S0LUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO

00020083 COM 1000 CM3 UN 0,01396454

00028383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN 0,01994934

AUXTLIAR DE ENCANADOR Oll BOMBEIRO
88248  HIDRAULICO oM ENCARGOS H 0,05885056 13,43 0,79
COMPLEMENTARES .

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

88267 o ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05885056 16,43 0,97
TOTAL SERVICO: 1,76
VALOR: 4,80

13.1.6. 89492 - Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicio de agua
fornecimento e instalacSc af_, 2!14 UN

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

UN 0,00898315 33,87 0,30

COoM 850 GR
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 0.88 0.89
00003536 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,06900000 , "
SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
' 0,0 1 2941 0,32
00020083 COM 1000 CM3 UN 109764
00038383 LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01696817 1,11 0,02

TOTAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO  COM ENCARGOS H 0,07286333 13,43 0,98
COMPLEMENTARES _

gg267  CNCANADOR oucg%n;gi%ﬁpguuco ” 0,07286333 16,43 1,20

COM ENCARG0S TOTAL SERVICO: 2,18

VALOR: 371

13.1.7. 89443 - Ta, pvc, soldivel, dn 32mm, instalado em prumada de dgua formecimento e instalacio.
af_12/2014_p (UN)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

00000122 ~om 850 GR

Un ~ 0,01397298 33,87 047

47158
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Obra: Melhoria Habitacional para 0 Controle de Doenca de Chagas com Reconstruciio ‘t Casas

no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016 %’e

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS *

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM,

0007
0007140 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00500000 1,42 1,43
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
00020083 COM 1000 CM3 UN 0,01696719 29,41 0,50
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN 0,05289771 111 1,06

JOTAL MATERIAL: 246

AUXE CANADOR OU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO COoM ENCARGOS H 0,14272400 13,43 1,92
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14272400 16,43 234
TOTAL SERVICO: 4,26
VALOR: 6,72

13.1.8. 89426 - Luva de reducgdo, pvc, soldavet, dn 32mm x 25mm, instalado em ramai de distribuicio de agua
imento e instalactio. af_12/2014_p (UN)

ADESIVO' PLASTICO PARA PVC, FRASCO
COM 850 GR
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32

00000122 UN ,0069875% 33,87 0,24

00003869 MM X 25 M, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,01000000 1,79 1,81
SOLUCAD LIMPADORA PARA PVC, FRASCO

00020083 COM 1000 CM3 UN 0,00798582 29,41

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02994681 1,11

TOTAL MATERIAL:

XILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO com ENCARGOS H 0,05989363 13,43 0,80
COMPLEMENTARES "
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
B8267 oo ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,05989363 16,43 0,98
TOTAL SERVICO: 1,78
VALOR: 4,09

13.1.0. 80481 - Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agual

ADESIVQ PLASTICO PARA PVC, FRASCO UN 0,00697750

33,87 0,24
c0000122 Ao B
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 65000000 . 036
00003529 41y "pARA AGUA FRIA PREDIAL UN : -
00020083 ch'ﬁnufgt?o ’éxg“m“ PARA PVC, FRASCO UN 0,00797428 29,41 0,23
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01295820 1,11 0,01

TOTAL MATERIAL:

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,05980710 13,43 0,80
COMPLEMENTARES ,

gaz67  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0,05980710 16,43 0,98
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 1,78

VALOR: 2,62
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Obra; Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Remnsa:rucan tla Cacac
no Sitio Jug no Distrite de Feiticeira, Jaguaribe - CE - CPL

Data: Novembro/2016

RELATORTO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOZ ohpat ¢@ ¥

[13.1.10. 89366 - Joeiho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldével, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou

o S pRA p\(‘ - AR s
00000122 COM 850 GR UN 0,00698542 33,87 0,24

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
Q0003524  LATAQ, 50 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA - UN 1,00400000 3,14 3,11
AGUA FRIAPREDIAL
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
00020083 o' oo UN 0,00798333 29,41 0,23
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN (,04980580 1,11 0,06

TOTAL MATERIAL: 3,64

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO COoM ENCARGOS H 0,14968741 13,43 2,01
COMPLEMENTARES ,
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 Ot ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14968741 16,43 2,46
TOTAL SERVICO: 4,47
VALOR: 8,11

[12.1.11. 89441 - Té com bucha de latéc na bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal
de distribuicio de dgua fornecimento e instalaca o. af_12/2014 _p (UN)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO UN 0,01008507 33,87 0,37

60000122 COM 850 GR
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAQD
00007137 NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X UN 1,00500000 4,29 4,31
1/2",PARA AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAQ LEMPADORA PARA PVC, FRASCO
06026083 COM 1000 CM3 UN 0,01198807 29,41 0,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,044595527 1,11 0,05

TOTAL MATERIAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO CoM ENCARGOS H 0,11088073 13,43 1,61
COMPLEMENTARES Lo
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULIC
H 0,11988073 16,43 1,97
88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES g
TOTAL SERVICO: 3,58
VALOR: 8,66

13.1.12. 89440 - Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de agua fornecimento e
instalacdo. af _12/2014_p (UN)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO N | 0,01058068

33,87 0,37
WO comeso v 0 GRAUS, 25 MM
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, ,
’ ’ UN 1,02000000 0,57 0,58
00007139 proa AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) *
00020083 gmui:g% ‘é;'; ADORA PARA PVC, FRASCO UN 0,01197892 29,41 0,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,04492096 1,11 0,05

TOTAL MATERIAL
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Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstrucie
no Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguatibe - CE
Data: Novembro/2016

RELATORTO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO CoM ENCARGOS H $,11978922 13,43 1,61
COMPLEMENTARES T .
ENCANADCR CL} BOMBEIRD HIDRAULICO
88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11978922 16,43 1,97
TOTAL SERVICO: 3,58
VALOR: 4,93

[13.2.1. 93457 - Registro gaveta L i/& 32mm) bruto latao - fomecimento e instafacao (UN]

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
50M A XC)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAD
FORJADO, BITOLA 1 1/2 " {REF 1509}

00003148 UN 0,01598499 9,99 0,16

00006010 UN 0,84350000 7342 61,93

TOTAL MATERIAL: 62,09

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,66379760 13,43 §,91
COMPLEMENTARES )
ENCANADCR QU BOMBEIRC HIDRAULICO

83267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66379760 1643 10,91

TOTAL SERVICO: 19,82
VALOR: 81,51

13.2.2, 94797 - Torneira béia real 1’

00003148 DA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X UN 0,00948181

9,99 0,09
50M(LXC) REAL ¢ 8A
TORNEIRA DE BOQIA " LAO
50,71
00011825 PLASTICO UN 1,00120000 50,65

TOTAL

R DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,77301673 13,43 10,38

COMPLEMENTARES .
ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 H 0,77301673 16,43 12,70

TOTAL SERVICO: 23,08
VALGR: 73,88

13.2.3. 86906 - Torneira a m 1/2 ou 3/4, pare

ETTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X

00003146 UN 0,03033793 2,71 4,08

WOM{LXC)
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
00013415 LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1f2 " QU UN ,99890000 34,90 34,90

3/4 " {REF1193}

TOTAL MATERIAL:

ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO H 0,00979580 16,43 1,64

88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE oM ENCARGOS 1234 037
88316 ool e H _ Doze9ss7a X ]

TOTAL SERVICO: 2,01
VALOR: 36,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

no Sitio Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrucio %‘Casas
Pata: Novembro/2016 %,

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS =P+ &

ara pia de cozinha, p

00003146 o VEEAS EM ROLOS DE 18 MM X UN 0,03034435 2.71 0,08

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA
00013416 COZINHA SEM  AREJADOR, PADRAO UN 1,00050000 28,90 28,91
POPULAR, 1/2 "0OU 3/4 " (REF 1158)

TOTAL MATERIAL:

ENCANADOR MBS : N S O |
OR OU BOMBEIRO HIDRAULICO p 011978034 yn o

88267 OM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
sgste SRvENTE H 0,03992678 12,34 0,45

TOTAL SERVICO: 2,46
VALOR: 31,45

ira cromada 1/2 ou 3/4 pe

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X

00003146 UN 0,03032748 2,71 0,08

19M({LXC)
TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA

00007604 TANQUE, PADRAOQ POPULAR, 172 " QU 3/4 UN 1,G0040000 11,04 11,04
" (REF 1126)

__TOTAL MATERIAL: 11,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,14964219 16,43 2,46

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ‘ENCARGOS
2
88316 COMPLEMENTARES H 0,04988073 12,34 0,6

TOTAL SERVICO: 3,08
VALOR: 14,20

13.2.6. 88504 - Caixa ‘é gua em pol jetileno 500 fitros com acessérios (UN

ADAPTADOR ~ PVC  ROSCAVEL, COM

00000067 FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 172", PARA UN 0,99832798 8,54 8,53
CAIXA D' AGUA
ADAPTADOR  PVC SOLDAVEL, COM
00000068 FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA UN 1,99665596 1441 28,77
D' AGUA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM
00000087 FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN 0,69832798 16,11 16,08
D'AGUA
00000119 ggas;\;o(;gmsuco PARA PVC, BISNAGA UN 0,39933119 3,75 1,50
00003146 ;m }(E}r:?:;zosm EM ROLOS DE 18 MM X UN 0,29949839 2,71 0,81
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 \ 0.95832796 0.68 0,66
00003536 1y pARA AGUA FRIA PREDIAL u g : :
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, 0 95832798 L4 PR
00007140 5,2 A AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN , 8
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA 1 45749157 56 28
00009868 [0 KLt ot M ) , )
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA 1 95665596 612 1222
00000869 [0 Ko e M 1996 ) 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE g
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrugﬁde Casas ﬁ/
1o Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE C.PL
Data: Novembro/2016 %@ e
&"”ﬁmﬂ g0 5

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM

00011675 VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM UN 0,99832798 27,72 27,67
CORPODIVIDIDO
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
0001_1829 PLASTICA 1/2 " COM BALAO PLASTICO UN 0,99832798 28,36 28,31
00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500

LITROS, COM TAMPA UN 1,00405000 19262 193,40
L OTAL MATERIAL:

AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 7,68712545 13,43 103,24
COMPLEMENTARES ,
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

88267 OM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7/68712545 1643 126,30

TOTAL SERVICO: 229,54
VALOR: 553,41

Unid: UN

12320 ENCANADOR " H 0,25 7,2 18
TOTALMAODEOBRA 1,3

0,33 038 0,133
1 6,5 6,5
TOTAL MATERIAIS 6,633

11180  FITA DE VEDACA
10796  CHUVEIRO PLASTICO

Total Simples .~ 8,43
Encargos 1,57
BDI -

TOTAL GERAL . 10,00

13.2.8. 89970 - Kit registro de pressiio bruto de latdo 25mm, inclusive conexdes, roscivel, instalade em ramal
de agua fria (UN)

AQ  BRUTO,
ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM  RAMAL DE  AGUA,
AF 12/2014

89351 UN 1,00090000 27,79 27,82

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
89383  25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU UN 0,99835442 4,31 4,30
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACRQ, AF_12/2014
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 374, INSTALADO

89385 EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,99835442 4,37 4,36
FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF 12/2014

TOTAL SERVICO: 36,48
VALOR: 36,48

14.1.1. 89714 - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm fornecldo e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto predial. AF_1.2/2014_P (M)

52/59 4/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE §

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Do " de Chagas com Remnstrucﬁ
no Sitie Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE o
Data: Novembro/2016 %b

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

00000122 COM 850 GR : UN 0,03624099 33,87 1,23

TUBC PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM

00a0 36 ’ f
09836 pARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,04829308 843 8,84

SOLUCAC LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
00020083 COM 1000 CM3 UN 0,06150000 2941 1,81
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN 0,24650847 111 0,27

o TOTAL MATERIAL:

"ENCANADOR OU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO oM ENCARGOS H 0,73879702 13,43 9,92
COMPLEMENTARES ,
garsy  ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO 9y 073679702 1643 1214

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 22,06
VALOR: 34,21

[14.1.2.89712 - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto predial. AF_12/2014_P (M)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

UN 0,01078393 33,87 0,37

00000122 com gso GR
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM,
00003838 e PREDINL (3R a8t M 1,05500000 548 578
SOLUCAO LIMPADORA PARA PC, FRASCO
00020083 SON'SA0 LN UN 0,01627575 241 048
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,12681109 111 o4

AUXILIAR. DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,37943477 13,43 510
COMPLEMENTARES .

ENCANADOR QU BOMBEIRQ HIDRAULICO

4 16,4 23
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37943477 6,43 5

TOTAL SERVICO: 11,32
VALOR: 18,10

88267

14.1.3. 89711 - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm forecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto predial. AF 2014_P (M

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, " 1 05400000 319 3,36

00009835 PARA ESGOTO PREDIAL {NBR 5688)
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLMA, GRAD 100 UN 0,09993133 1,11 0,11

TOTAL MATERIAL

"DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,29979399 13,43 4,03
COMPLEMENTARES ,

gaogy  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,29979399 16,43 493
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 8,96

Yy VALOR: 12,42

53/59 '
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Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstru
na Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembrof2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS

raus, PVC, serie normai, esgoto predial, DN 40 mm, soldavel (UN)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO R '
00000122 00t B UN 0,00988725 33,87 0,33

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS,

(0003517 DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,02500000 0,68 0,70
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO

00020083 COM 1000 CM3 UN 6,01498069 2941 0,44

00038383 1IXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 UN 0,02097297 1,11 0,02

TOTAL MATERIAL;

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,09987125 13,43 1,34
COMPLEMENTARES .
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09987125 16,43 1,64
TOTAL SERVICO: 2,98

VALOR: 4,47

14.1.5, 89731 - Joelho 90 graus

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO UN 0,09840664 0,95 0,95

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS,
00003526 1v'c 1 PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00500000 1,05 1,06
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 0,25
00020078 ot O POLIETILENO E QUTROS) { DE UN 0,01996813 12,40 ,
+400* G)

TOTAL MATERIAL:

AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRQ

88248  HIDRAULICO oM ENCARGOS H 0,12979287 13,43 1,74
COMPLEMENTARES .
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,12079287 16,43 2,13

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 3,87

VALOR: 6,13

14.1.6. 89744 - Joelhio 90 graus, PVC, serie normial, esgoto predial, DN 100 mm, soldavel (UN)

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5685)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS,

DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E

CONEXQES COM JUNTA ELASTICA (USO EM UN 0,04591182 12,40 0,57
PYC, ACO,POLIETILENO E QUTRGS) ( DE
*400* G)

0301 UN 0,99808287 1,68 1,68

00003520 UN 100500000 3,51 3,53

00020078

_ YOTAL MATERIAL:

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
88248  HIDRAULICO COM ENCARGOS H ’)0,24952072 13,43 3,35

COMPLEMENTARES __
54759 W



$ |
£ 233

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 154 FisZ Poc?
Obra: Methoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconstrugéo%% C.PL )

no Sitio Jud no Distrito de Feijticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016 :

%fcfpai .
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24952072 16,43 4,10
TOTAL SERVICO: 7,45
VALOR: 13,23

iinad PVC 100 x 100 x 50mm com grelha (UN

00000122 PLASTICO PARA PVC, FRASCO

COM 850 GR UN 0,01478673 33,87 0,50
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM,

00005103 ' GREL HA REDONIA BRANCA UN 1,00200000 7,80 7,82
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM

00020078 e O POLIETTLENG E OUTROS) { DE UN 0,01998208 12,40 0,25
*400% G)
SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO

00020083 oo oMa UN 0,02247983 29,41 0,66
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO

00020085 oo PPEORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,99910379 0,84 0,84

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03646729 1,11 0,04

TOTAL MATERIAL: 10,11

AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO

HIDRAULICO oM ENCARGOS H 0,13487901 13,43 1,81
COMPIEMENTARES )
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO

88267 M ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13487901 16,43 2,22

TOTAL SERVICO: 4,03
VALOR: 14,14

i4.2.2. 74051/002 - Caixa de g ' pre-motdado DN 40cm com tampa - fornecimento

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTOCPII-32 = KG 0,79859579 0,38 0,30
CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETC
(0011881 PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D UN 1,00210060 64,08 64,21

= 40 CM

_ TOTAL MATERIAL: 64,51

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO o

H 1,99648948 16,43 32,80
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ 4 '
SERVENTE coMm ENCARGOS y 99648948 1234 2464
COMPLEMENTARES

88267

88316

TOTAL SERVICO: 57,44
VALOR: 121,55

14.2.3. 74104/001 - Caixa de inspegido em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revve_cl:ida internamente
com barra lisa (cimento e arefa, trago 1:4) e= 2,00cm, ctom tampa pré-moldada 15mpa tipe C - escavacio @
confeccio {(UN)

TAMBA EM | CONCRETO — ARMADO

6087 60X60X5CM P/CX  INSPECAQ/FOSSA UN 1,00343663 20,57 20,64
SEFTICA .
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1]-32 KG 0,89274931 0,38 0,31

56/59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstruciio e €
no Sitio Jud no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe ~ CE '
Data: Novembro/2016

00007258

87335

B8309

88316

88630

93358

94969

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

TIOLO CERAMEICO MACICO *5 X 10 X 20%
M

AMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDJA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAQO, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE
300 KG. AF 06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
ARETA MEDIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
ESCAVACRO ~ MANUAL DE  VALAS.

AF_03/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1)- PREPARC MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_07/2016

UN

M3

M3

m3

77,10000000

0,24
JTOTAL

0,02287835 323,86
1,90652960 16,47
1,65567044 12,34
0,01655671 228,17
0,21674231 48,83
0,01806186 212,43
TOTAL SERVICO:

VALOR:

18,50

7,41

31,40

20,43

3,78

10,58

3,84

77,44
116,89

00003146

00406148

88267

88316

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
1I0M{LXQO)

SIFAD  PLASTICO  FLEXIVEL  SAIDA
VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X
112"

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE oM™ ENCARGOS
COMPLEMENTARES

REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL,_
SiCO ATERIAL )/

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM_
4

LASTRO BRITA

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
YA M, DE 1A CA

PROF. DE 1.51 a 3.00m

UN

UN

56/69

0,04586934

2,71

0,99990000 5,87

TOTAL MATERIAL:

0,07979094

16,43

0,02992160 12,34
TOTAL SERVICO:

VALOR:

5,52

0,23
4,23

8,296

18,1276

74,16
63,844

17,08
AL SERVICOS

1,31

0,37

1,68
7,69

45,7939

72,5102

17,0568
14,6841

137,3232
287,368
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE S W
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Remnstmc‘ét?ﬁe-easas—-m—-—- '
no Sitio Jué no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE .o L .

Data: Novembro/2016 4?% ks
Meipwt 08
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
12543  SERVENTE H 5 4,88 24,4
12391 PEDREIRO H 9 7,2 64,8

TOTALMAODEOBRA 89,2

ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETG

17964 De1,20M, h=0,50M UN 6 120 720
LAJE DE FUNDQ P DE D= ,

7%es A oe / FOSSA DE D=1,20M UN 1 16823 16823

10805 CEIMENTO PORTLAND KG 72,9 0,5 36,45
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/

17965  FOSSA E SUMIDOURO DE UN 2 166 332
D=1,20M,E=0,10M

10109 AREIA MEDIA M3 0,109 46 5,014

TOTAL MATERIAIS 1.261,69

Total Simples - 1.638,26
Encargos . - 263,33

BDI -

TOTAL GERAL 1.901,59

15.1. 86888 - Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada de fouca branca - fornecimento e instalacio.
AF_12/2013_P (UN)

Q
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR

00004384 PECA SANITARIA, INCLUL CRPORCA CEGA, UN 1,99612406 10,39 20,74
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5
10
VEDACAQ PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO
00006138 SANITARIO UN 0,99806203 1,23 1,23
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA
00010422 ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,00032000 315,96 316,06
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,14661531 6,01

TOTAL MATERIAL

NCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 077848839 1643 12,79

88267 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE CoM ENCARGOS
0,43814729 12,34 542
88316 COMPLEMENTARES H

TOTAL SERVICO: 18,21
VALOR: 362,25

15.2. 86904 - Lavratdrio louga branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrdc popular - fornecimento
¢ instalagio (UN)

PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA

00004351 SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA UN 1,99632658 1,92 3,83
E BUCHADE NYLON S-8

00010425 tﬁ:}/f;)gc&mum BRANCA  SUSPENSO UN 1,00050000 7733 77.37

00037320 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,05060688 40,95 2,07

TOTAL MATERIAL: 83,27

ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO ' eaca 6.40
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H /38928368 A3 ’

57/59 W
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Obra: Methoria Habitacional para o Controle de Doenga de Chagas com Reconsh’ugéaie Casas
C.aL

no Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Data: Novembro/2016 @;é% :
. , . . % &
RELATORIQ ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS uunanxos%’ﬂm‘ oo
SERVENTE CoM ENCARGOS
88316 OMPLEMENTARES H 0,18965102 12,34 2,34

TOTAL SERVICO: 8,74
VALOR: 92,01

[15.3. 86920 - Tanque de marmore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifio flexivel em pvc,'
valvula plastica e torneira de metal - padrio popular {UN)

TANQUE = DE  MARMORE = SINTETICO
SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO £  INSTALAGAO.

AF_12/2013 _
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA,

TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2013 ]

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X
86883  1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 0,99818264 7,69 7,68

INSTALACAQ.AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA

TANQUE,  PADRAO  POPULAR -
FORNECIMENTO £ INSTALAGAO.
AF 12/2013

B6B76 UN 1,00090000 7244 72,51

86879 UN 0,99818264 4,69 4,68

36913 UN 0,99818264 14,20 14,17

TOTAL SERVICO: 99,04
VALOR: 995,04

12543 SERVENTE H 1,5 4,88 7,32

12301 PEDREIRD H 1,5 7,2 10,8
TOTAL MAD DE OBRA 18,12
18285  VALVULA PVC P/ COZINHA UN 1 47 47
16120 TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" {PADRAC MUTIRAO) UN i 9,33 9,33
11180 FITA DE VEDACEO M 0,75 0,38 0,285
10108 ARETA GROSSA M3 0,018 50 0,9
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,35 0,5 1,675
PLA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRAO N 1 32,16 3216

BUS i rrrkoy
7603 SIFAD PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATORIO) UN 1 13,9 139
TOTAL MATERTATS 62,95
Total Simples _ 81,07
Encargos  © 15,77
BDE. . . . -
TOTALGERAL . 96,84

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM

UN 1,00190000 43,23 43,31
METAL CROMADO, 5 PECAS

TOTAL MATERIAL: 43,31




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenca de Chagas com Reconstrucio
no Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE
Data: Novembro/2016

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

FIXACAQ UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA
95541  DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 5,99410044 2,96 17,74

AF_10/2016
TOTAL SERVICO: 17,74

VALOR: 61,05

16.1. 9537 - Limpeza final da obra (M2}

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%

PARA USO EM LIMPEZA L 0,05000000 4,51 0,23

TOTAL MATERIAL

00000003

12,34 1,72

TOTAL SERVICO: 1,72
VALOR: 1,95

("!
f\gﬂgl 18! ﬂﬂii‘m’m Y@t

Walbber Noguejra Gomes | }
Eng. Civil CREA — €5 48.570/D -
RNP: 0610374052

SERVENTE CoM ENCARGOS H 0,13500000

88316 COMPLEMENTARES
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PECAS GRAFICAS

Objeto: Melhoria Habitacional para o Controle de Doenc¢a de Chagas
com Reconstrucao de Casas.

Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
Endereco: Sitio Jua no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe — CE
Area da Edificacdo: 44,88 M2

Pavimento: térreo
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§aguaribe PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
" cidada futura.
MUNICIPIO—UF: PROJETO: LOCAL: SiTIO JUA - 17 ETAPA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO l - MODELO DE APRESENTACAOQO DE CARTA-PROPOSTA
Local e data

A
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comiss&o Permanente de Licitagao

REF.: TOMADA DE PREGCOS N° 18.04.01/2018
Prezados(as) Senhores(as),

Apresemtamos a V. Sas., nossa proposta para 0 objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS N°
18.04.01/2018, cujo objeto € a CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MELHORIA
HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS COM RECONSTRUGAO DE
CASAS, NO SITIO JUA, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E
INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto e orcamento em anexo, parte integrante
deste processo, pelo prego global de R$ ( ), com

prazo de execugdo de __ ( ) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometernos a assinar ¢ contrato no
prazo determinado no documento de convocacdo, indicande para esse fim ofa) Sr(a}

portador(a) da carteira de ldentidade ne.
e CPF n® , como reprasentante legal desta

empresa.

Informamos gue o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da abertura da licitago.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execucéo dos servigos objeto
deste Edital e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados

dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Servico.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

PRAGA SENADOR FERNANDES TAVORA, S$/N - CENTRO - JAGUARIBE - GEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ANEXO Il

01. MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

TOMADA DE PRECOS N°. 18.04.01/2018

OBJETO: Execugio dos servicos de

, conforme
projeto e orgamento em anexo, parte integrante deste processo.
01. PLANILHA ORGAMENTARIA:
= VALORES -R$
ITEM ESPECIFICACAO QTDE UNID UNITARIO TOTAL

VALOR GLOBAL SEM B.D.I - RS
VALOR DO B.D.l- R$
VALOR GLOBAL COM B.D.| - R$

-Ce, __de de 20 .

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

PRAGA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE — CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ANEXO It

02. MODELO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1 MES “n”
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR % VALOR % | VALOR
TOTAL GERAL
ACUMULADOS

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE — CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ANEXO Iit

03. TAXAS DE B.D.I - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO

GARANTIA/SEGURC
LUCRO

TRIBUTOS / IMPOSTOS (PIS/COFINS/ISS

I
i
Ga

-Ce, __de de 20__.

Carimbo da Empresa e assinatura do{a) representante

PRAGA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°

TERMO DE CONTRATC QUE ENTRE S! FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ;
ATRAVES DA SECRETARIA DE ,
COM A EMPRESA
» PARA O

FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

QO Municipic de , pessoa juridica de direitc publico interno, com sede a
inserito no CNPJ/MF  sob o n®
através da Secretaria de , representado pelo(a)
Ordenador(a} de Despesas da Secretaria de . Sr.
, infrafirmado, doravante denominado de CONTRATANTE
g, do outro lado, a empresa, com enderego & em

. Estado do , inscrito no CNPJ sob o n® . representada por
, portador(a) do CPF n° , ao fim assinado(a),
doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com ¢ Edital de TOMADA DE PREGOS n°®
, Processo n® , em conformidade ¢com o que preceitua a Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alteragBes posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as
cidusulas e condigbes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PRECOS n° , na Lei n® 8.666/93
& suas alteragdes posteriores e na proposta de pregos da CONTRATADA,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS DE
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS COCM
RECONSTRUCAO DE CASAS, NO SITIO JUA, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA
DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto @ orgamento em anexo e
na proposta de pregos da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAGAO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagara 4 CONTRATADA, peia execugdo do objeto deste contrato o valor
giobal de R$ ( ).

3.2- O contrato tera um prazo de vigéncia, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de
2018, podendo ser prorregado nos casos e formas previstos na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993
e alteragbes posteriores.

4.0- CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitagdo sera recebido do seguinte modo:

PRAGA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE — CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNP.): 07.443.708/0001-66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

a_) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita do
contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinadc pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que
comprove a adequacio do objeto aos termos contratuais, observado o disposte no art. 69 da Lei n°®
8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos servigos mensalmente executados devera ser apresentada a Secretaria de
. até o 10° {décimo) dia Gtil do més subsequente a realiza¢o dos servigos, para
fins de conferéncia e atestagdo da execugio dos servigos.

5.2. A fatura constara dos servigos efetivamente executados no periodo de cada més civil, de acordo
com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor serd apurado através de medigéo;

5.3- Caso a medigdo seja aprovada pela Secretaria de , 0 pagamento serad
efetuado até o 30° (trigésimoe) dia apés o protecolo da fatura pelo{a) CONTRATADO{A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de

5.4- A administracdo podera deliberar sobre 0 pagamento antecipado, exclusivamente com refagéo as
parcelas destinadas a instalagdo de canteiros de obras e/ou mobilizagdo de equipamentos, limitando
a despesa até o valor maximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente
orcado/proposto.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

6.1- Os pregos sdo firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacio da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os pre¢os contratuais poderao
ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentacio da proposta, com base no INCC —
Indice Nacional da Construgdo Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja
extinto.

CLAUSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratagdo correrdc por conta da dotagdo orcamentaria n°
0601.16.482.0024.1.034, elemento de despesa n® 44.90.51.00, custeadas com recursos do Convénio
FUNASA.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo da objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1%, art. 65, da Lei n® 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE — CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

8.1- Os servicos objeto desta licitag8o devergo ser executados e concluidos no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alteracées.

9.2- Os pedidos de prorrogacéo deverfio se fazer acompanhar de um relatéric circunstanciado e do
novo cronograma fisico-financeiro adaptado &s novas condicdes propostas. Esses pedidos serdo

analisados e julgados pela fiscalizagio da Secretaria de da Prefeitura Municipal
de
9.3- Os pedidos de prorrogagdo de prazos sero dirigidos a Secretaria de , até 10

{dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oitc) horas e aceitos Secretaria de da Prefeitura Municipal
de , Ndo seréo consideradoes como inadimplemento contratual.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar & Contratada todas as condigdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagbes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n®
8.666/93 e suas alteragbes posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto contratual;

10.3- Comunicar & Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucédo do objeto
contratual, diligenciando nos casos gue exigem providéncias corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos & Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1- Executar ¢ objete do Contrato de conformidade com as condicbes e prazos estabelecidos nesta
TOMADA DE PRECOS, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execucéo do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigagtes
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Lei de Licitagbes;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nio se
prejudiquem o bom andarmento e a boa prestacao dos servigos;

11.5- Facilitar a acéo da fiscalizagdo na inspegdo dos servigos, prestando, prontamente, ©s
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6~ Responder perante a Prefeitura Municipal de , mesmo no caso de auséncia
ou omissédo da fiscalizagdo, indenizande-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do confrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observéancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes;

PRAGA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE — CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66
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11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA ndo devera, mesmo apds o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificadas no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugio do contrato;

11.8- Providenciar a imediata corregéo das deficiéneias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

11.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacéc dos servigos
contratados inclusive as contribuicdes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de ftrabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de por eventuais autuagdes administrativas efou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere a Prefeitura
Municipal de :

11.10- Disponibilizar, a quaiquer tempo, toda documentagio referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabathistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos efou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagéo dos servigos:

11.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidag&o das
Leis do Trabalho e legislaggo pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adogio das medidas necessarias & protegcdo ambiental e as
precaugbes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto
na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9,605, publicada no D.O.U. de
13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os drgéos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meic ambiente causados por agdo ou omissdc sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condigbes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagio, desempenho e qualidade dos servigos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesma que
n&o sejam de sua fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;

d} Registrar o Contrato decorrente desta licitaggo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da
apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de . sob pena de
retardar ¢ processo de pagamento;

PRAGCA SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE — CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecucéo total ou parcial das obrigagbes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administrag&o poderd aplicar 8 CONTRATADA, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da notificacéo feita pela
CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre ¢ valor da parcela n&o cumprida do Contrato, por dia de
atraso na execugéo do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

bh.3) 2% (dois por cento} cumulativos sobre o valor da parcela ndc cumprida do Contrato e rescis&o do
pacte, a critéric Secretaria de de -CE, em caso de atraso
superior a 30 {trinta) dias na execu¢&o dos sarvicos.

b.4) O valor da multa referida nesta clédusulas serd descontado “ex-officio” da CONTRATADA,
mediante subtrac&o a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto &
Secretaria de de -CE, independente de notificacdo ou
interpelacio judicial ou extrajudiciat;

c} Suspensio temporaria do direito de participar de licitagio e impedimento de contratar com a
Administracio, pelo prazo de até 02 {dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigio ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitac&o.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS

13.1 - A rescis8o contratual podera ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
| a Xl do art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93;

13.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizag8o escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da
Administracao;

13.4- Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl e XVIl do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando
0s houver sofrido;

13.5- A rescisao contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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14.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8666/93 e suas alteragdes.

14.2- Os recursos dever&o ser interpostos mediante peticdo devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida & Comissao de Licitacdo da Prefeitura Municipal de

14.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria de de -CE,
e encaminhados a Comissae de Licitagio.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de -CE, Estado do Ceara, para dirimiy toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que néo possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (trés) vias para
que possa produzir os efeitos legais.

-Ce, __de de 20__.
Nome Ordenador(a) de Despesas Representante
Ordenador de Despesas da Empresa
Secretaria de CONTRATADA
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
01.
Nome:
CPF/MF:
0z2.
Nome:
CPF/MF
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ANEXO V
DECLARACAO

DECLARAMOS, para todos 0s fins e sob as penas da lei, gue nio executamos trabalho noturno,
perigosc ou insalubre com menores de dezoite ancs e de qualquer trabalho com menores de
dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de guatorze anos, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXl do art. 7° da Constituicio Federal e de conformidade com a exigéncia
prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 & suas alteracdes posteriores.

Ce, _de de 20__.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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