PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

TOMADA DE PREGCO N° 26.03.02/2019

LICITAGAO DO TIPO MENOR PRECO
GLOBAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NAS
LOCALIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS,
CARNAUBINHA, JAPAO, RECANTO E
MALHADA GRANDE NO MUNICIPIO DE
JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO E
ORCAMENTO EM  ANEXQO, PARTE
INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

O Municipio de Jaguaribe, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira licitagao,
na modalidade TOMADA DE PRECO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, para atendimento do
objeto desta licitagéo, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital, observadas as
disposigdes contidas na Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteracdes posteriores.

HORARIO, DATA E LOCAL:

0OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTAS serao recebidos em sessdo publica
marcada para:

As 08:00 horas.

Do dia 15 de abril de 2019.

No enderego: Sala da Comissdo Permanente de Licitagbes, iocalizada na Av. Maria Nizinha
Campelo, 341, Aldeota, Jaguaribe — CE.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIGAO
08 SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | . Projeto Basico, Orgcamento Basico e Cronograma Fisico-Financeiro.

ANEXO Il ! Modelo de apresentacéo de Carta-Proposta.

ANEXO Il : Modelo de Planilha de Pregos, Taxas de B.D.I - Bonificagdes e Despesas
indiretas e Cronograma Fisico-Financeiro.

ANEXO IV : Minuta de Contrato

ANEXOV : Minuta de Declaragdo (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n® 8.666/93 e inciso

XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal).
1.0- DO OBJETO

1.1- A presente licitag&o tem como objeto a EXECUGAQO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAQ
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DOS
CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPAO, RECANTO E MALHADA GRANDE NO MUNICIPIO DE
JAGUARIBE - CE, conforme projeto e orgamento em anexo, parte integrante desse processo.

1.2- O valor estimado da presente licitag&o & de R$ 2.578.522,65 {dois milhGes quinhentos e
setenta e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

2.0- DAS RESTRIGOES E CONDICOES DE PARTICIPAGAO
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2.1- RESTRIGOES DE PARTICIPAGAO:

2.1.1- N&o podera participar empresa declarada inidénea ou cumprindo pena de suspensao,
que lhes tenham sido aplicadas, por forga da Lei n° 8.666/93 e suas alteraces posteriores;

2.1.2- N&o podera participar empresa com faléncia decretada;
2.1.3- Sera admitida a participagéo de interessados sob a forma de consarcio;

2.1.4- Quando um dos sdcios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitaglo, somente uma delas podera
participar do certame licitatério.

2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO:

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatério pessoa juridica, devidamente
cadastrada na Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ou nac cadastrada, que atender a todas as
condi¢bes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior & data para abertura do
certame, observada a necessaria qualificagéo.

2.2.2- A empresa interessada em participar do referido processo, deverd comparecer até o 2°
(segundo) dia atil anterior a data de abertura da licitagdo, junto a Secretaria da Cidade e
Infraestrutura, através de um profissional técnico, devidamente qualificado e comprovado,
objetivando proceder com a visita do local da obra, tomando conhecimento de todas as
condigbes que possam orientar a elaboragao completa da proposta.

2.2.3- Para visita ao local de execugéo das obras, a LICITANTE devera agendé-la por meio de
oficio/requerimento/solicitagdo com antecedéncia, dirigindo-se ao Setor de Engenharia da
Prefeitura, das 07:30 as 11:30 horas, de segunda a sexta-feira, ou por telefone, através do
nimero (88) 3622-2233 / e-mail: infra@jaguaribe.ce.gov.br).

2.2.4- A exigéncia constante do item 2.2.3 acima podera ser substituida, a critéric e sob inteira
responsabilidade da licitante, por declaragéo expressa da prapria licitante de que possui pleno
conhecimento do local da execugéo da obra/servigos objeto da licitagéo.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentagéo necessaria a Habilitagdo, bem como as Propostas de Pregos deverdo ser
apresentadas simultaneamente a Comiss&o de Licitagdo, em envelopes distintos, opacos e
fechados, no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICAGAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PREGO N° 26.03.02/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PRECO N° 26.03.02/2019
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3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

3.3- Os Documentos de Habilitacdo e as Propostas de Pregos deverdo ser apresentados por
preposto da licitante com poderes de representag@io legal, através de procuracgéo ptblica ou
particuiar com firma reconhecida. A nao apresentagdo nio implicara em inabilitagdo. No
entanto, o representante ndo podera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver
sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar copia do contrate social
e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa poderd entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de
Precos de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracgéo,
podera representar mais de uma licitante junto a Comissao, sob pena de exclusao sumaria das
licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE “A”.
4.1- Os Documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou publicacdo em Orgéo Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cépia
autenticada em Cartério, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento
comprobatério deveré ser exibido exclusivamente em original;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipétese do
documento ndo conter expressamente o prazo de validade, deverd ser acompanhado de
declaragdo ou regulamentagéo do orgéo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na
auséncia de tal declaragéo ou regulamentacdo, o documento sera considerado véalido pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emisséo.

4.2- 0S DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO CONSISTIRAO DE:

4.2 1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do
prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitagao.

4.2.2- HABILITAGAO JURIDICA:

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta.

4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quandc néo
consolidado), devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por agbes, acompanhado
da data da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades
civis, inscrigdo do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.

4.2.2.3- Prova de inscri¢ao na:

a) Fazenda Federal (CNPJ});

b) Fazenda Municipal (Cartao de Inscrico do 1SS).

4.2 2 4- Alvara de funcionamento.

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante,

a) A comprovagdo de quitagdo para com a Fazenda Federal devera ser feita através da
Certid&o Negativa de Tributos e Contribuigdes Federais e da Divida Ativa da Unigio, emitida nos
moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 1.751, de 02.10.2014.

b) A comprovagdo de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

c) A comprovagéo de regufaridade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
Certidéo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.

4.2.3.2- Prova de situag&o regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS e;

4.2.3.3- Prova de situagéo regular junto & Justica do Trabalho, através da Certid3o Negativa de
Debitos Trabalhistas — CNDT, conforme dispde a Lei Federal n® 12.440, de 07 de julho de
2011.

4.2.4- QUALIFICACAO TECNICA:

4.2.4.1- Prova de inscrigdo ou registro da LICITANTE junto aoc Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE.

4.2.4.2- Comprovagdoc da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel
superior — Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO COM ATESTADO que comprove a execucio de obras de caracteristicas

técnicas similares ou superiores as do objeto da presente licitagéo.

4.2.4.2.1- O vinculo do responsavel técnico - Engenheiro Civil - com a empresa, podera ser
comprovado do seguinte modo:

a) SE EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da "Ficha ou
Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS:

b) SE SOCIO, comprovando-se a participacéo sccietéria através de copia do Contrato social e
aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;

¢) SE CONTRATADO, apresentar contrato de prestagdo de servigo, vigente na data de
abertura deste certame, assinado por ambas as partes.

4.2.4.3- Declaragao fornecida pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura do Municipio de
Jaguaribe, que a licitante, através de seu profissional técnico, tenha visitado o local da obra,
até o 2° (segundo) dia il anterior a data de abertura da licitagdo e tomado conhecimento de
todas as condigbes que possam crientar a elaboragio completa da proposta.

2%
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4.2.4.3.1- A exigéncia constante do item 4.2.4.3 acima podera ser substituida, a critério e sob
inteira responsabilidade da licitante, por declaracio expressa da propria licitante de que possui
plenc conhecimento do local da execugéo da obra/servigos objeto da licitagzo.

4.2.5 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.2.5.1- Balan¢o patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios. Tratando-se de Sociedade Andnima,
pubiicagéo em Diario Oficial ou jornal de grande circulagéo ou cépia autenticada do Balango
Fiscal correspondente ao Ultimo exercicio social encerrado, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstragées de Contas de Resultados.

4.2.5.1.1- Entende-se como na forma da lei, para os demais tipos societarios, o Balango
Patrimonial (inclusive termos de abertura e encerramento do Livro Diario no qual se
encontra transcrito) devidamente chancelado na Junta Comercial da sede da licitante através
de selo de autenticagéo e registro, conforme o caso, ou no cartério_de titulos e documentos,

conforme a natureza juridica da empresa.

4.2.5.1.2- A licitante com menos de 1 (um) ano de existéncia apresentara balango de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional
credenciado na forma exigida no item 4.2.5.1 deste edital.

4.2.5.2- Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS

4.2.6.1- Declarac@o expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIIl da CF/88,
conforme modelo do Anexo V.

4.2.6.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das
Leis Complementares n° 123/2006 e 155/2016, para que essa possa gozar dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar declaracio de que se
enquadra na condigdo de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte), emitida
em papel timbrado da empresa pelo(s) sécio(s) que detenha(m) os poderes de administracso
da sociedade.

42.6.3- Caso a proponente enquadrada na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ndo apresente a declaracdo, na forma do item anterior, essa podera participar
do procedimento licitatorio, sem direito, entretanto, a fruico dos beneficios previstos nos arts.
42 a 45 das Leis Complementares n° 123/2006 e 155/2016.

4.3- A licitante devera fornecer a titulo de informacgdo, numero de telefone, fax, e pessoa de
contato, preferencialmente local. A auséncia desses dados n&o a tornara inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PREGO — ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverdo ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em
via(s) datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecéanico, eletrénico ou
manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
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5.2- AS PROPOSTAS DE PREGOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razéo social, local da sede e o niimero de inscrigdo no CNP.J da licitante;

5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do Engenheiro Civil responséavel pela sua
elaboragéo;

5.2.3- Indicagdo do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacéo das mesmas;

9.2.4- Preco total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e transporte,
incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;

5.2.5- Planilha de Orgamento e cronograma fisico-financeiro, contendo precos unitarios e totais
de todos os itens constantes do ANEXO Il - MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indicagéo do percentual de B.D.l e
da FONTE utilizada para cotacdo dos pregos propostos.

5.2.6- Na elaboragdo da Composigéo de Precos Unitarios, devera conter todos o0s insumos e
coeficientes de produtividade necessarios & execugdo de cada servigo, quais sejam
equipamentos, méo-de-obra, totalizagdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI,
totalizagéo de impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios & execugdo dos servicos,

5.2.7- Na elaboragdo da Proposta de Prego, o licitante deverad observar as seguintes
condigbes: Os precos unitérios propostos para cada item constante da Planilha de Orgamento
dever&o incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horario de
utilizagdo de equipamentos, mé&o-de-obra, encargos socials, impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros e lucro.

5.2.8- Correrao por conta da proponente vencedora todos 0s custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.

5.2.9- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecero os descritos por extenso
e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o valor unitario.

5.2.10- Declaragéo de que assume inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos, objeto
deste Edital, e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo
iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo.

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

6.1- A presente Licitag&o na modalidade TOMADA DE PRECO sera processada e juigada de
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores.

6.2- Apds a entrega dos envelopes pelos licitantes, n3o serfo aceitos quaisquer adendos,
acréscimos ou supressdes ou esclarecimento sobre o contetido dos mesmos.

6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdo deste

Municipio, constardo obrigatoriamente da respectiva ata. ﬁ
/
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6.4- E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitag&o, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo
de documentos ou informagdes que deveria constar originariamente da proposta.

8.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo ¢ transcorrer do processo licitatorio, que
serd assinada pela Comissao de Licitagao e os licitantes presentes, conforme dispge § 1° do
art. 43 da Lei de Licitacbes.

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagio e a proposta de
prego, sera realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste
Edital.

6.7- Para a boa conducgio dos trabalhos, os licitantes deverdo se fazer representar por, no
maximo, 02 (duas) pessoas.

6.8- Os membros da Comissdo e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como
representantes dos concorrentes, examinardo e rubricardo todas as folhas dos Documentos de
Habilitagdo e Propostas de Precos apresentados;

6.9- Recebidos os envelopes “A" DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B" “PROPOSTA DE
PRECOS", proceder-se-4 com a abertura e 2 analise dos envelopes referentes 2
documentacao.

6.10- A Comiss&o podera, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo, o resultado
da habilitacao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitagdo, a Comissio, apds obedecer ao disposto no art. 109,
inciso |, alinea "a’, da Lei de Licita¢des, fara a devolucdo aos inabilitados, dos seus envelopes
“proposta de pregos”, lacrados.

6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilifadas, que seréo examinadas pela
Comissao e pelas licitantes presentes.

8.13- Divulgacio do resultado do julgamento da proposta de precos e observancia ao prazo
recursal previsto no art. 109, inciso |, alinea “b”", da Lei n° 8.666/93.

6.14- Ap6s a fase de habilitagdo, nao cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagéo.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ~ ENVELOPE “A”

7.1- Compete exclusivamente & Comissdo avaliar o meérito dos documentos e informagdes
prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada proponente
e a exequibilidade das propostas apresentadas.

7.2- A habilitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagao Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificag&o
Técnica e a Qualificagdo Econdmica e Financeira.
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B)- AVALIACAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE “B”

7.3- A presente licitag&o sera julgada pelo critério do menor prego, conforme inciso |, § 1° do
art. 45 da Lei das Licitagbes.

7.4- Serao desclassificadas as propostas:

7.4.1- Que n&o atenderem as especificagdes deste Edital de TOMADA DE PRECO, inclusive,
com relagéo a indicag&o do percentual de B.D.| e da FONTE utilizada para cotagéo dos
pregos propostos.

7.4.2- Que apresentarem pregos unitarios irrisérios, de valor zero, ou pregos excessivos ou
inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de LicitagSes), ou superiores ao valor estimado para
esta licitaco, constante do item 1.2 deste edital:

7.4.3- Que apresentarem condicdes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as
exigéncias deste Edital;

7.4.4- Prego excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no item 1.2
deste Edital;

7.4.5- Na proposta prevalecerfo, em caso de discordancia entre os valores numéricos e por
extenso, estes Uliimos.

7.4.6- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista nesta TOMADA DE
PRECO, nem pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.4.7- Os erros de soma efou multiplicagdo, bem como o valor total proposto, eventuaimente,
configurado nas Propostas de Pregos das proponentes, serdo devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta.

7.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a
classificagéo se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.4.9- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL entre as licitantes
classificadas;

7.4.10- De conformidade com o parecer da CPL, ndo constituira causa de inabilitagcdo nem de
desclassificagdo da proponente a irregularidade formal que ndo afete o conteldo ou a
idoneidade da proposta efou documentacgao;

8.0- DA ADJUDICACAO

8.1- A adjudicacdo da presente licitagdo ao(s) licitante(s) vencedor(es) sera efetivada mediante
termo circunstanciado, obedecida & ordem classificatéria, depois de ultrapassado o prazo
recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1~ Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente TOMADA DE
PRECO, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutives, a
partir da data de convocagéo encaminhada 4 licitante vencedora. @
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9.2- A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o “Termo de Contrato’ no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizaré o descumprimento total da obrigac¢ao, ficando
sujeita as penalidades previstas no item 19.1, sub-alinea "b.1" do Edital:

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu
Anexo, bem como os demais elementos concernentes 2 licitagao, gue serviram de base ao
processo licitatério.

9.4- O prazo de convocagéo a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma Unica prorrogacao
com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragao.

9.5- E facultado a Administrago, guando o convocado ndo assinar o “Termo de Contrato” no
prazo e condigbes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem
de classificacdo estabelecida pela Comisséo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢bes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitago consoante prevé a Lei n?
8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

10.0- DOS PRAZOS

10.1- Os servigos objeto desta licitag&o deverdo ser executados e conclufdos no prazo de 120
(cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, pedendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

10.2- Os pedidos de prorrogagéo deverdo se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado
e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigbes propostas. Esses
pedidos ser&o analisados e julgados pela fiscalizagdo da Secretaria da Cidade e Infraestrutura
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

10.3- Os pedidos de prorrogacéio de prazos serdo dirigidos & Secretaria da Cidade e
Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, nao serso considerados como inadimpiemento contratual.
11.0- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicées necessarias ao
pleno cumprimento das obrigagdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a
Lei n® 8.666/93 e suas alteragbes posteriores;

11.2- Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto contratual;

11.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

11.4- Providenciar os pagamentos a Contratada & vista das Notas Fiscais / Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

12.0 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condigbes e prazos estabelecidos
nesta TOMADA DE PRECO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

12.2- Manter durante toda a execugdo do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagio exigidas na Lei de
Licitagdes;

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que n&o se
prejudiqguem o bom andamento e a boa prestagao dos servigos;

12.5- Facilitar a agdo da fiscalizagdo na inspec&o dos servigos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da fiscalizagéo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos
seus interesses, que possam interferir na execugdo do contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposi¢gdes legais vigentes;

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
a CONTRATADA n&o devera, mesmo apds o término do contrato, sem consentimento prévio,
por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes, a ndo ser
para fins de execucgéo do contrato;

12.8- Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

12.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre
a prestagéo dos servicos contratados inclusive as contribuigbes previdencidrias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, sequros de acidentes de trabaiho, etg, ficando excluida
qualguer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuagbes
administrativas e/ou judiciais uma vez gque a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia
as suas obrigagdes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do
CONTRATO;

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos 0s danos efou prejulzos que forem causados a
Uniao, Estado, Municipic ou terceiros, decorrentes da prestacéo dos servigos;

12.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidagdo
das Leis do Trabalho e legislag&o pertinente;

12.13- Responsabilizar-se pela adog@o das medidas necessarias a prote¢do ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente & a terceirocs, observando o
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disposto na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605,
publicada no D.O.U. de 13/02/1998§;

12.14- Responsabilizar-se perante os 6rgios e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por ag&o ou omissio sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;

12.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo gue ndo sejam de sua fabricagcéo, garantindo seu perfeito desempenho:;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da
apresentagao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de
retardar o processo de pagamento,

13.0- DA DURAGAO DO CONTRATO

13.1- O contrato terd um prazo de vigéncia, a partir da data de sua assinatura, até 31 de
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n® 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores.

14.0- DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1- O objeto do contrato decorrente desta licitagdo sera recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizag&o, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do
contratado;

b} definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adeguacio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

15.0- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1- A fatura relativa aos servicos efetivamente executados deverd ser apresentada a
Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10° (décimo) dia Util do més subseqlente a
realizacdo dos servigos, para fins de conferéncia e atestacdo da execugéo dos servigos.

15.2- A fatura constara dos servigos efetivamente executados no periodo de cada més civil, de
acordo com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera apurado através de

medigdo. M
{

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO~JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

o e



PREFEITURA MUNICIPAL DE

[AGUARIBE ~

15.3- Caso a medigao seja aprovada pefa Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento
sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia apds o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A)
junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

15.4- A administragéo podera deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com
relagdo as parcelas destinadas & instalagdo de canteiros de obras e/ou mobilizago de
equipamentos, limitando a despesa até o valor maximo correspondente a 5,0% (cinco por
cento) do valor efetivamente orgado/proposto.

16.0- DA FONTE DE RECURSOS

16.1- As despesas decorrentes da contratagfo correrdo por conta da dotagdo orgamentaria n°
0601.15.512.0025.1.026, elemento de despesa n® 44.90.51.00, custeadas com recursos da
Fundacéo Nacional de Salde - FUNASA.

17.0- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

17.1- Os pregos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data
da apresentag&o da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, 0s precos contratuais
poder&o ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, com base
no INCC - Indice Nacional da Construgdo Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo,
caso este seja extinto.

18.0- DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos
ou supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme ¢ disposto no § 12, art. 65, da Lei n®
8.688/93 e suas alteracdes posteriores.

19.0- DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1- Pela inexecucéo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragéo podera aplicar 8 CONTRATADA, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do praze de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
da notificagdo feita pela CONTRATANTE

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida do Contrato, por dia
de atraso na execugio do objeto contratual, até ¢ limite de 30 (frinta) dias;

b.3) 2% ({dois por cento) cumulativos scbre o valor da parcela ndo cumprida do Contraio e
rescis&o do pacto, a critério da Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, em
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execugio dos servigos.

b.4) O valor da multa referida nesta clausula sera descontado “ex-officio” da CONTRATADA,
mediante subtracdo a ser efetuada em qualquer faiura de créditc em seu favor que mantenha
junto & Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, independente de notificago ou
interpelacéo judicial ou extrajudicial;

¢) Suspenséc temporaria do direito de participar de licitagéo e impedimento de contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até 02 {dois) anos;

(
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d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

20.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
20.1 - A rescisdo contratual podera ser:

20.1.1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos | a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

20.1.2- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia
da Administragéo;

20.2- Em caso de resciséo prevista nos incisos Xl e XVIl do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

20.3- A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

21.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da
Lei n® 8666/93 e suas alteragdes.

21.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticio devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente, dirigida & Comiss&o de Licitagso da Prefeitura Municipal
de Jaguaribe.

21.3~ Os recursos serdo protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-
CE, e encaminhados & Comisséo de Licitagao.

22.0- DAS DISPOSIGOES FINAIS

22.1- A apresentag@o da proposta implica na aceitagdo plena das condices estabelecidas
nesta TOMADA DE PRECO.

22.2 - Esta licitagéo podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia Gtil
subsequente, na mesma hora e local.

22.3 - Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se & Comissdo de Licitagao,
na sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, durante o periodo das 7:30 &s 11:30 horas, de
segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (88) 3522-1092 / e-mail licitacao@jaguaribe.ce.gov.br.

22.4- Conforme a legislagéo em vigor, esta licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECO
podera ser:

a) anuiada, a gualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do

processo;
(4 a
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b) revogada, por conveniéncia da Administragéo, decorrente de motivo superveniente,
pertinente e suficiente para justificar ¢ ato;

22.5- Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagéio nos termos
da legislagao pertinente.

23.0- DO FORO

23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que n3o possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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ANEXO |

PROJETO BASICO
{Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

ORGCAMENTO BASICO
(Planilha orgamentaria)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Cronograma de execucdo da obra e do desembolso financeiro).
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1.0 APRESENTACAC E OBJETIVOS

eﬁ“anante A
Este projeto visa a implantagdo do Sistema simplificado de abastecimento de 19
&dgua, para a localidade de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japao, Recanto %
e Malhada Grande no municipio de Jaguaribe no estado do Ceard, visando F

garantir o amplo acesso & dgua para aquelas populagdes da zona rural em
situagdo de pobreza. Trata-se de um projeto bdsico, contendo os elementos
téenicos necessario a execucdo e implantacdo do sistema de abastecimento de
dgua através de rede de distribuicc de dgua tratada e ligagles prediais ‘%
domiciliares de 4gua. "

Este projeto estd destribuido em trés velumens

Volume I — Memorial Descritive, Calculos de Vazdo e Especificagies Técnicas;
Volume II - Planilha Orgamentaria, Memoria de Céleulo, composigées de pregos, servigos,
Encargos Sociais e BDI, Cronograma Fisico-financeiro.

Volume III — Desenhos e Pegas Graficas.



2.0 INTRODUGCAO

Este Projeto propée definiy uma solugdo a nivel de projeto basico de
engenharia, para Implantagio do Sistema de Abastecimento IDPagua das
Comunidades de Riacho dos Cavales, Carnaubinha, Japéo, Recanto e Malhada
Grande no Munieipio de Jaguaribe, como um total de 51 domicilios a serem
beneficiados.

Esse Memoerial Descritivo contem:

Ficha técnica:

Caracteristicas das localidades;

Estudo de vazdes:

Sistema proposto;

Estudos ambientais:

Dimensionamento das unidades do sistema de agua;s
Especificagies técnicas;

Anotacao de responsabilidade técnica — ART,

0 0 0 0 0 C 0

A justificativa para implatagdo do Sistema de Abastecimento de Agua
das Localidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japio, Recanto e Malhada
Grande, fundamenta-se na inexistencia de abastecimento de dgua potavel para
estas comunidades, atualemnte a populacdo utiliza &guas provenientes de
peguencs agudes, pogos artesianes e cacimbas, sem nenhum tratamento, o que
vem provocando sérios problemas de satide.

Nos periodos de estiagens prolongadas estes mananciais secam e a
populagio sofre bastante com a escassez da 4dgua, sendo o abastecimento
realizado por meio de carro pipa e com agua de péssima qualidade, o que agrava
ainda mais as doengas, principalmente na populacio infantil.

Este projeto tomou como referéncia as normas Técnicas da ABNT, e as
Diretrizes da CAGECE, as Especifica¢des Técnicas deverdo ser seguidas para a
execugdo das ohras.
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3.0

34

3.2

33

3.4

3.5

FICHA TECNICA DO PROJETO EXECUTIVO

PGQPULACAO

Populagéo atual das localidades (2018) — 255 habitantes
Populagic de projeto das localidades (2038) — 379 habitantes

CANTEIRO DE OBRA

Servico - Instalagio do eanteiro de obra.
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUICAQ

PVC PBA JE CL 12 - 50mm: 12.453,20 m
LIGACOES PREDIAIS

Ligacdes prediais: 51 unidades,
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411 Localizagdo e Acesso

O Municipio de Jaguaribe - Ceard, dista aproximadamente 238,0 Km de
Fortaleza, Capital do Estado.

Os dados geograficos do municipic de Jaguaribe sdo: ' %"0

Avea: 1.876,79 km?2
Altitude (Sede): 119,4 m

Latitude (8) 05°53'26”
Longitude (W): 88°37°19"

¢ Og Limites sdo:

Norte! Jaguaribara, Jaguaretama

Sul: Ords, Icd, Pereire

Leste: Pereiro

Oeste: Jaguaretama, Solondpole, Quixeld, Ords

O acesso 4 Jaguaribe, a partir de Fortaleza, dd-se pela BR-1186, distando
238,0 Km de Fortaleza.

4.1.2 Populagio

41.21  Populacdo do Munieipio: 34.409 habitantes.

41.22 Taxa geométirica de crescimento anual® -0,19%

4.1.23 Taxa geométrica de crescimento anual urbana®1,01%
41.24 Taxa geométrica de crescimento anual vural: - 2,27%

Fonte! IBGE/IPECE - Censos Demogriéficos
1991/2000/2010.
4.1.2.5 Condigdes Climaticas

Os dados relativos ao clima de regido sdo estimados e dimensionados em
fungdo de cadastros elaborados e constantes de informagées fornecidas pelo Plane
Estadual de Recursos Hidricos.

média anual observada = 676,9 mm. Pericdo
mais seco do ano — Agosto a Novembro. Periodo
chuvoso deo ano — Janeiro a Abril
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Temperaturas Média - 26 C a 28°C
Fonte!: FUNCEME / IPECE

4.1.5 Recursos Naturais

Relevo: O Municipio de Jaguaribe possui um relevo formado por depressies
sertanejas.

Solos: Sclos Aluviais, Solos Litdlicos, Bruno nio Calcico, Planossolo Solédico
e Podzdlico Vermelho-Amarelo

Vegetacdo' Caatinga Arbustiva Aberta, Floresta Caducifélia Espinhosa,
Floresta Mista Dicotille-Palmacea e Floresta Subcaducifélia Tropical Pluvial

Clima® Quente Semi-dride Brando, Tropical Quente Semi-arido

Use Potencial do Sole: Culturas de subsisténcia, algodfio, milho, feijio,
mandioca e fruticultura de sequeiro e irrigada e pastagens nativas e cultivadas.

Fonte: FUNCEME / IPECE
4.16 Infra-Estrutura Sanitédria

4.1.6.1 Unidedes de Satide Ligadas no Sistema Unico de Sadde, por Tipo de
Prestador — 2014

41611 Pablica’ 14 unidades. —93,33%
41642 Privada’ 01 unidades. ~ 6,67%

Fonte: Secretaria da Sadde do Estado do Ceard (SESA)

41682 TUnidades de Satide Ligadas ac Sistema Unico de Sadde, por Tipo de
Unidade — 2010

4.16.21 Hospital geral: 02 unidades

416.2.2 Hospital especializado: -,

4.1.6.2.3 Posto de satade: -

41624 Clinica especializada/Ambulatéric gspecialidades: 12 unidades.
4.1.6.2.5 Unidade mista: 01,

4.1.6.2.6 Unidade de vigiléncia sanitaria: -

4.16.27 Centro de satde/ Unidade bésica de satide! 09unidades.
41628 Centro de atengio psicossocial® -

4,1.6.2.9 Unidade de servigo auxiliar de diagnéstico e terapia.- -
4.1.6.210  Policlinica: -

Tonte: Secretaria da Sadide do Estado do Ceara (SESA)



T,

Eio

ey
s Bl
JAGUARIBE
4.1.6.3  Profissionais de Sadide — 2014
Qe‘manente de‘(/
4.1.6.3.1 Médicos: 18 ;
4.16.3.2 Dentistas: 08 1 97 2
4.1.6.3.3 Enfermeiros: 18 = °©
4.1.6.3.4 Outros profissionais de sadde/nivel superior: 15
416.3.5 Agentes comunitirios de sadde: 80 X
4.1.6.386 Outros profissionais de satdde/mivel médio: 119 & CPL g
B o '
Fonte: Seeretaria da Saiide do Estado do Ceara (SESA) % \t\q}
“p ep {de\.““

4164  Programa de Satide da Familia — 2014

Criangas Acompanhadas pelo Programa Agentes de Satde (%)

416441
41642
4.1.6.4.3
41644
41645
4.1.6.46

Até 4 meses 56 mamando: 53,21%

De 0 a 11 meses ¢/ vacina em dia: 98,07%

De 0 a 11 meses subnutridas: 1,256%

De 12 a 23 meses com vacina em dia:98,94%
De 12 a 28 meses subnutridas: 2,21%

Peso < 2,5 kg a0 nascer: 5,25%

Fonte: Secretaria da Satde do Estado do Ceard (SESA)
4165 Principais Indicadores de Satde — 2014

4.1.6.56.1
41.66.2
4.1.6.6.3
4.1.6.5.4
41655
4.16.5.6
41657
416538

Médicos/1.000 hab.: 0,52

Dentiatas/1.000 hab.: 0,23

Leitos/1.000 hab.: 0,90

Unidades de satide/1.000 hab.: 0,43

Taxa de internaghio por AVC (40 anos ou mais)10.000 hab. : 21,94
Nascidos vivos: 514

Obitos: 4

Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vives: 7,79

Fonte® Secretaria da Satde do Estado do Ceara (SESA)

4.1.7 Infra-Estrutura

4.1.7.1 Saneamento — 2014

4.1.7.11

4.1.7.1.1.1
41.7.1.1.2
4,1.7.1.1.3
4.1.7.1.1.4

Abastecimentode Agua

Ligagbes reais: 9.806

LigagBes ativas: 8,242

Volume produzido (m?: 0

Taxa cobertura d'dgua urbana(%): 100,00
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Fonte: IBGE
41712 Esgotamento Sanitdrio

4.1,7.1.2.1 Ligacles reais: 9.806

4,1.7.1.2.2 Ligagdes ativas: 8.242

4,1.7.1.2.3 Volume produzido {m”: 7.762

4.1,7.1.2.4 Taxa cobertura urbana de esgota(%)- ND

Fonte: Companhia de Agna ¢ Esgoto do Ceard (CAGECE/SEINFRA)
4.1.7.1.3 Energia Elétrica

4,1.7,1.3.1 Residencial:13.611

4.1.7.1.32 Industrial: 5.220 mwh

4.1.7.1.3.3 Comercial: 4.046 mwh

419134 Rural: 7.741 mwh

41,7135 Phblico: 4.497 mwh

4.1.7.1.3.6 Proprio' 48 mwh

Fonte: Companhia de Energética do Ceara (COELCE)

41714 Cemunicagio

4.1.7.1.4.1 Telefonia

O Municipio de Jaguaribe ¢ atendido por telefonia fixa e mdvel.
417142 Correios

O Municipio de Jaguaribe é atendido por Agéncia dos Correios
4.1.8 Caracteristicas Topogrificas

O relevo do municipio de Jaguaribe é levemente acidentado e de baixa
altitude com menos de 200 m de altitude na maior parte do territério, no entanto
é bastante acidentado na porgio leste em funciio da serra do Pereiro.
42 LOCALIDADE

421 lLocalizagio e Acesso

As Loecalidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Jap&o, Recanto e
Malhada Grande, inicia com aproximadamente 3 Km da sede do municipio.

O acesso as localidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japéo,
Recanto e Malhada Grande se di por meio de uma estrada carrogavel,
percorrendo as mesmas por volta de 10 IKm para alcangar o centro da localidade.

e“«naﬂen tﬂ ds

%p ap |ed\0\“°‘\
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4,22 Populagio ¢
anenie gg

A Populagfio do Projeto da localidade foi obtida através de estimativa, R 99
levando-se em considera¢ao o nimero de domicilics ¢ ocupacao de 3,75 pessoas 1 '%6
por domieilio conforme dados do SIDRA/IBGE.

No levantamento, obteve-se os seguintes dados da localidade: éE
cPL &
s Populacgio atual (2016): 75 habitantes (43 domicilioa} 'ép ' 0§
» Alcance do Projeto! 20 anos -
s Taxa de erescimente anual: 2,0% a.a.
» Populagio de projeto (2086): 111 habitantes
+ Taxa de crescimento populacional (T

ey ep 136\9\00

Te=(1+iMm

Onde:

T. = Taxa de crescimento populacional
1 = constante

i = taxa de crescimento

anual n = alcance do projeto

Te={1+0,020)%
T.=1,4859

Observagio: A evolugao da populacdo Quadro 01, ver meméria de calculo.

Os dados relatives ao clima de regifio sfo estimados e dimensionados em
fungdo de cadastros elaborados e constantes de informagdes fornecidas pelo Plano
Estadual de Recursos Hidricos.

4.2,3 Pluviometria média anual observada = 8975
mm. Periodo mais seco do ano — Agosto a
Novembro. Periodo chuvoso do ano — Janeire a
Abnil

Temperaturas Média 267 C 2 28°C

Fonte: FUNCEME / IPECE

4.2.4 Recursos Naturais

Relevo: As localidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japéo,
Recanto e Malhada Grande possui um relevo com depressdessertanejas.

Solos: Solos Aluviais, Solos Litélicos, Bruno ndo Céleico, Planossolo

=

N
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Solédica e Podzbdlico Vermelho-Amarelo

Vegetagio: Caatinga Arbustiva Aberta, Floresta Caducifélia Espinhosa,
Floresta Mista Dicotillo-Palmicea e Floresta Subcaducifélia Tropical Pluvial

Clima' Quente Semi-drido Brando, Tropical Quente Semi-arido

Uso Potencial do Solo: Culturas de subsisténcia, algodio, milho, feijfo,
mandioca e fruticultura de sequeiro e irrigada e pastagens nativas e cultivadas,

Bacia Hidrografica® Litoral

Fonte: FUNCEME / I[PECE
4.25 Infra-Estrutura Sanitdria
4.2.6.1 Programa de Badde da Familia

Adultos e Criangas sdo acompanhadas pelo Programa Agentes de
Satide e pela equipe do PSF.

Fonte! Secretaria da Saidde da Prefeitura
4.2.7 Infra-Estrutura

4271 Saneamento

42711 Abastecimento de Agua

N&o existe sistema de abastecimento de dgua nas comunidades de Riacho
dos Cavalos, Carnaubinha, Japio, Recanto e Malhada Grande.

427.1.2 Esgotamento Sanitdrio

Nio existe sistema publico de coleta e tratamento de esgoto.
42713 Energia Elétrica

As localidades de Riacho dos Cavales, Carnaubinha, Japao, Recanto e
Malhada Grande é servida por Redes elétrica de Alta e Baixa Tens&o.

42714 Comunicagio
4.2.7.1.4.1 Telefonia

As localidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japio, Recanto ¢
Malhada Grande nio possuem servigo de telefonia piblica.
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4.2.71.4.2 Correios

Nas localidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japao, Recanto e
Malhada Grande nio existe agéncia de correios.

4.2 8 Caracteristicas Urbanas

As localidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japéoe, Recantie
Malhada Grande apresenta pavimentagio 100% sem revestimento; apresen
declividade quase pouce ondulada ¢ a drenagem natural converge para riach
que cortam as localidades.

50 ESTUDC DE VAZOES

51 ESTUDQ DE VAZOES DE DEMANDA PARA ABASTECIMENTO
A elaboragdo do projeto de abastecimento de dgua das localidades de Riacho
dos Cavalos, Carnaubinha, Japio, Recanto e Malhada Grande, fot feito para um

horizonte de projeto de 20 anos. Sendo assim o inicio da operagfio do sistema sera
em 2016 e o ano final em 2036.

5.1.1 Populagio Atendida

A localidades de Riacho dos Cavales, Carnaubinha, Japao, Recanto e
Malhada Grande com o funcionamento do sistema atenderid 100% dos
domicilios.

Observagio® A evolugiio da populagio Quadre 01, ver memaria de ealculo.

5.1.2 Consumo e ContribuigGes “Per Capita”

O consumo “per capita” estd baseado nas diretrizes da CAGECE. O
consumo “per capita” adotado foi de 100 litros / habitante.dia.

5.1.3 Coeficientes de Variac¢do de Consumo

Os valores adotados sio agueles usualmente utilizados em sistemas de
abastecimento de dgua, associados ds prescrigdes normativas da ABNT.

Os coeficientes de variagdo de consumo adotados sio:

Coeficiente do dia de maior consumo: Ki=1,2
Coeficiente da hora de maior consumo: Iy =1,5

5.1.4 Vazges de Projeto

+ Paridmetros de dimensionamento
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Localidades: Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japéo, Recanto e Mathada

Alcance de projeto {Ap): 20 anos

Taxza de crescimento (Tc): 2,0% a.a.

N.* de unidades habitacionais: 43 domicilios

Taxa de ocupagio: 3,75 hab. por unidade

Populacioinicial = Populagdio atual (P 161 habitantes

Populagic final do projeto (P): 240 hab. (Em 2036) Consumo

per capita’ 100 1/ hab, /dia

Coeficiente do dia de major consume: Ki =1,2 — adugdo e distribuigios
Coeficiente da hora de maior consumo: Kz =1,5 - distribuicdo
Periodo de vperacgio do sistema de bombeamento: 16 horas/dia




Com base nos parametros estabelecidos, calculamos a demanda necesséria
para o Sistema das Comunidades de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha, Japéo,

Recanto e Malhada Grande, no Municipio de Jaguaribe — Ceara:

+ Populagio de projeto (P)

P’ =N."de Residéncias x 3,75
habitantes P'= 51 x 3,75
P' = 192 hab.

P=Px{l+Tec)®
P =192 x (1+ 0,0201%
P = 285 hab

ov2z3%0 média de consumo:

Qn =P x 100/ 86400
Qn = 285 x 100/ 86400
Qm = 0,33 Vs

ovazib do dia de maijor consumo’

Qmi=P x 100 x 1,2/ 86400
Qme = 285 x 100 x 1,2 / 86400
lel =039 Vs ou 1,42 m#h

»vaz3b da hora de maior consumo:

Qun=Px100x 1,2x 1,5/86400
Qmny = 285 x 100 x 1,2 x 1,5 /86400
th =0(,59 /s

» Vazdo da aducso de dgua brutafiratada’

Qe =Qmax 24/16
Qa=0,38x1,50
Q== 0,585 Vs ou 2,10 m¥h
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6.0 SISTEMA PROPOSTO
6.3 — Unidades do Sistema

QO projeto do sistema de abastecimento de dgua de RIACHO DOS
CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPAQ, RECANTO E MALHADA GRANDE NO
JAGUARIBE — CE compreende as seguintes unidades’ Captagio a partir da
ampliagio de uma rede de distribuigiio j4 existente alimentada pelo reservatério
elevado tambem j4 existente do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE,
Rede de distribuigéo e Ligagfes prediais que passamos a descrever:

6.1.1 Captacio no Rio Jaguaribe:

A captacdo a partir de injetamento em rede de distribuicio j4 existente
com DN 200, alimentada pelo reservatdrio elevado tambem existente de
propriedade do SAAE.

6.1.2 Tratamento
Ja existente de pertencente ao SAAE,
6.1.3 Rede de distribuicdo

A Rede de distribuigdio serd pressurizada a partir do reservatorio elevado
ja existente. A rede foi concebida para cileule como sendo do tipe “espinha de
peixe”. Os caleulos hidraulicos foram feitos utilizando-se da féormula de Hazen —
Williams ¢ efetivados por software adeguado, seguindo as normas da CAGECE.

A pressio dinimica minima na rede ficou em 4,3 mca né (66-67) e a
pressdc maxima estética é de 49,7 mca nd (105-106), portanto dentro dos limites
recomendados de 4,00 mca e 50,00 mea respectivamente.

A tubulagdo serd toda em PVC do tipo PBA CL-12 de didmetros de 50mm
e 100mm. O resultado dos calculos processos estd agrupado em planilhas anexo,
Conforme se observa o valor méximo de J {m/km) n#o ultrapassou o valor de
8m/Km. Os detalhes graficos construtivos estido representados em plantas
especificas da rede de distribuigdo.

As extensdes da rede sd0 as seguintes:

Difimetro 50 mm—> 18.013,20 m
Didmetro 100 mm> 1.440,00 m

A cota piezométrica maxima serd considerada a da_laje do fundo do
reservatdrio,




« Vazio de Distribui¢io Linear
Q= Qmu /1 (Rede)
Q=0,50719.453,20
Q= 0,00002 Vs /m

Dados Gerais da Rede
Formula Utilizada Hazen Williams
Coeficiente (C) 140
Namero de Nés 188
Numero de Trechos 187
WVazdo de Distribuicdo 0,00002
Linear
Diametros Otimizados

6.1.4 Ligacbes Prediais

As ligagBes prediais obedecem ac padric de PP - 03 da Companhia
Estadual de Saneamento do Ceara.

Esté previsto a execugdo de 51 ligagBes domiciliares com hidrémetro,
beneficiando 51 familias.

Rl &\(
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MEMORIA DE CALCULO — TABELAS DE CALCULOS
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ESTUDOS AMBIENTAIS

A implantagdo de qualquer empreendimento gera uma série de impactos
no meio ambiente, sejam estes positivos ou negativos, Sendo assim, em todas as
fases de elaboracio do projeto levou-se em consideragio a legislacio ambiental,
respeitando as Leis Federais, Eistaduais e Municipais, Resolugdes do CONAMA
¢ normas da SEMACE.

Em geral, nas obras de saneamento, pela prépria natureza das
intervengdes, os impactos gerados sdo de cardter positivo, 34 que melhoram as
condigbes de saide publica da populacio onde esta acontecendo a intervengio,
que passa a dispor de sistemas de tratamento e abastecimento de agua. No caso
especificoc da localidade de Carnaubinha os principais impactos gerados em
decorréncia da implantacdo do sistema de abastecimento de 4dgua, sdo!

1. Alteracdo do regime hidrico do manancial resultante da vazio
captada e remanescente, particularmente nos periodos sazonais
de estiagem;

2. Interferéncia com outros usos do mesmo manancial ou de outros
corpos hidricos na mesma bacia hidrografia;
3. Problemas pontuais localizados, decorrentes das obras civis e de

descarga em local inadequado das 4guas de lavagem do sistema de
tratamento, quando este sistema de filtragem da dgua bruta;

4, Melhoria das condi¢des de vida da populagio a ser abastecida,
como conforto, bem-estar e tempo que nio serd mais ccupado para
a coleta de dgua;

5, Redugéo da incidéncia de doengas de veiculagde hidrica,
acarretando diminui¢do nas ocorréncias de internagbes para
tratamento médico e consequentemente redugdo da mortalidade
& de casos de faita ao trabalhe:

6. Aumento de produtividade e outros beneficios decorrventes dessa
meihoria;

7. Geragdo de emprego nas fases de implantagio e operagio do
sistema.

No projeto foi adotado medidas para reduzir estes impactos, porem serd
necessario que o érgioc responsave!l pela operacic do sistema implante um planc de
monitoramento, fundamentado em uma politica de desenvolvimento sustentével
de uso correto do meio ambiente.

10,0 ESPECIFICACOES TECNICAS
101 GENERALIDADES

As especificacdes contidas neste relatdrio se destinam 2 regulamentar as
disposi¢ies do sistema de abastecimento de Riacho dos Cavalos, Carnaubinha,
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JAGUARIBE

Japdo, Recanto e Malhada Grande situada ne municipio de Jaguaribe - CE.

As especificagdes sfio de cardter abrangente, devendo ser admitidas como
validas para quaisquer uma das obras integrantes do sistema, no que for aplicidvel
a cada uma delas.

10.2 TERMOS E DEFINICOES

Quando nas presentes especificagies e em outros doeumentos do contrato
figurarem as palavras, expressdes ou abreviaturas abaixo, as mesmas deverdo
ser interpretadas como a seguir:

« MINISTERIO DA INTEGRACAO

» FISCALIZACAO - Composta por técnicos da MINISTERIO DA
INTEGRACAQ/PREFEITURA, que atuario como fiscais para os propdsitos do
Contrato. Também poderd slgnificar os representantes da Fiscalizagio
responsaveis pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de
assegurar a sua execugio em plena conformidade com o projeto e o contrato
com a PREFEITURA, de que tratam estas especificagdes.

» CONSTRUTOR - Pessoa, pessoas, firmas ou PREFEITURA de firmas
(consdrcio) que subscreveram c contrato para execugio e fornecimento de todos
os trabalhos, materiais ¢ eguipamentos permanentes, a que se refere estas
especificagles.

¢ CONTRATO - Documento subscrito pela MINISTERIO DA INTEGRAGAQ /
PREFEITURA, pelo construtor e / ou consultor, de acordo com a legislacdo em
vigor, e que define as obrigacdes de ambas as partes, com relagio a elaboragio
do projeto, fiscalizagdo, consultaria, assessoramento técnico e gerencial da
obra e execucgdio das obras a que se referem este contrato.

 RESIDENTE DO CONSTRUTOR - O representante credenciade do
construtor, com fungdo executiva no canteiro das obras, durante todo o
decorrer dos trabalhos e autorizada a receber e cumprir as decisces da
fiscalizagdo.

s ESPECIFICACOES - As instrucdes, diretrizes, exigéncias, métodos e
disposigdes detalhadas quanto a maneira de execucdo dos trabalthos,

» CAUSASIMPREVISIVEIS - Sao cataclismos, tais corno inundagées, incéndios
e transformagdes geolégicas bruscas, de grande amplitude; desastres e
perturbacdes graves na ordem social, tais como motins e epidemias.

e DIAS - Dias corridos do calendario, exceto se explicitamente indicado de cutra
maneira,

+ TORNECEDOR - Pessca fisica ou juridica fornecedora dos equipamentos,

225 %
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JAGUARIBE
aparelhos e materiais a serem adquiridos pela PREFEITURA,

» RELACOES DE QUANTIDADE E LISTAS DE MATERIAL - Relagies
detalhadas, com as respectivas quantidades, de todos os servigos, materiais e
equipamentos necessarios a implantagao do projeto,

+» ORDEM DE EXECUCAO DE SERVIGOS - Determinacies contidas nos
contratos, para inicio e execugao de servigos contratuais,

» DESENHOS - Todas as plantas, perfis, se¢fes, vistas, perspectivas, esquemas,
diagramas ou reprodugées que indiguem as caracteristicas, dimensdes e
disposigdes das obras a executar.

» CRONOGRAMA - Organrizagio e distribuicdo dos diversos prazos para
execucio das Obras e que seri proposto pelo Concorrente e submetido a

aprovagio da MINISTERIO DA INTEGRACAOQ.

« CONCORRENTE - Pessoa fisica ou juridica que apresentam propostas a
concorréncia para execugfo das cbras,

» OBRAS - Conjunto de estruturas de cardter permanente que o Construtor terd
de executar de acordo com o Contrato.

» DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunts de todas os documentos que
definem e regulamentam a execugio das obras, compreendendo os editais de
concorréncia, especificagdes, o projeto executivo, a proposta do Construtor, o
cronograma ou quaisquer outros documentos suplementares que se fagam
necessirios 4 execugdo das obras de acordo com as presentes especificagdes e
as condigdes contratuais,

s PROJETO TECNICO - Todos oz desenhos de detalhamento de obras civis a
executar e instalagdes que serfio forneeidos ao Construtor em tempo hahil a
lhe permitir o ataque dos servigos.

» ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. Compreende as Normas (
NB), Especificacdes (EB }, Métodos ( MB ) e as Padronizacdes Brasileiras { PB
).

e ASTM - American Society for Testing and Materials.

» AWG- American wire Gage,

« BWQG - British Wire Gage.

¢ DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagens.

10.3 DESCRICAO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES

Ty
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¢« GENERALIDADES

Em qualquer uma das etapas de implantaciio das cbras, os trabalhos serdo
executados pela PREFEITURA, pelo Consultor/Fiscalizagio e pelo Construtor {
empresa ganhadora da licitagdo }, que terio encargos e responsabilidades
distintas. Estas atribuigdes sio descritas e definidas nos contratos.

+ ENCARGOS E RESPONSARBILIDADES

Os Encargos e Responsabilidades siic aqueles contidos nos contratos de
Servicos.

¢ ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZACAQ

A fiscalizagdo terd sob seus cuidados tantos encargos técnicos como
administrativos que deverdo ser desempenhados de maneira ripidae
diligente.

Estes encargos serdo os seguintes:
+ ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

A Fiscalizagio cu Consultor, se houver, como érgio fiscalizador e supervisor
das obras, deverd exigir o fiel cumprimento do contrato e seus aditivos pelo
construtor e fornecedores, podendo para tanto receber da MINISTERIO DA
INTEGRACAO / PREFEITURA.

Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigacdes legais e sociais,
das disciplinas nas obras, da seguranca dos trabalhadores e do publico e de
outras medidas necessdrias a boa administragio desta.

Verificar as medigBes e encaminhd-las para a aprovacio da MINISTERIO DA
INTEGRACAQ / PREFEITURA, devende para tanto, elaborar relatbrios e
planilhas de medigio.

« ENCARGOS TECNICOS

Zelar pela fiel execugido do projeto, como pleno atendimento &s especificagdes
explicitas ou implicitas.

Controlar a gualidade dos materiais utilizados e dos servigas executadus,
rejeitande materiais ou equipamentos, que estejam em desacordo com os padrdes

exigidos pelas especificacdes e outros documentos, que fazem parte dos contrato;

Rejeitar materiais ou equipamentos, que ndo atendam as exigéncias de
normas de fabricacao e testes previstos nas especificacfes;

Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servigos contratadoes,

e
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se assim entender, cumpridas ou constatadas as condigBes preliminavres exigidas
nas Especificactes Técnicas do Edital;

Paralisar ou suspender 03 serviges por impreterivel interesse administrativos
superior da CONTRATANTE:

Exigir da CONTRATADA ¢ cumprimento do cronograma fisico do contrato;

Assistir 2o construtor na escolha dos métedos executivos mais adeqguados,
para melhor qualidade e economia das obras.

Exigir do constrtor a modificagio de téenicas de execucdo inadequadas e a
recomposi¢io dos servigos nio satisfatérios.

Revisar quando necessdrio, o protejo e as disposiges técnicas adaptando-os a
gitnaghes especificas do local e momento.

Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo das obras e
interpreta-los devidamente,

Dirimir as eventuais omissbes e discrepédncias dos desenhos e especificagdes,

Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto a
produtividade, exigindo desie acréscimo e melhorias necessirias a execucdo dos
gservigos dentro dos prazos previstos.

¢« ENCARGOS E RESPONSABILIDADESDO CONSTRUTOR
(Empresa Ganhadora da Licitagio)

Os encargos e responsabilidades do construtor serdo agueles que se encontram
descritos a seguir,

» CONHECIMENTO DAS OBRAS

O construtor deve estar plenamente informade de tude o que se relaciona com
a natureza e localizagdo das obras, suas condi¢Ges gerzis e locais e tudo o mais
gue possa influir sobre estas.

Sua execucfio, conservacdo e custo, especialmente no que diz respeito a
transporte, aquisicdo, manuseio e armazenamento de materiais: disponibilidade
de maAo-de-obra, dgua e energia elétricai vias de comunicacfio; instabilidade e
variaches mateoroldgicas; vazdes dos cursos d'dgua e suas flutuagdes de nivel:
conformacfio e condicies do terreno: tipo dos equipamentos necessarics:
facilidades requeridas antes ou durante as execugdes das obras) e outros
assuntos a respeito dos quais seja possivel obter informagdes e que possam de
qualquer forma interferir na execugdo, conservag®o ¢ no custo das obras
controladas.

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com
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os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na superficie
do solo e subsolo, até o ponto em que essa informagao possa ser obiida por meio
de reconhecimento e investigagio dos locais das obras.

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construidas todos os
relatérios que compdem o projeto se encontrardo a disposicio do construtor,
Entretanto em nenhum caso serdio concedidos reajustes de quaisquer tipos de
ressarcimentos que sejam alegados pelo construtor tornando por base o
desconhecimento parcial ou total das obras a executar.

¢ INSTALACAC E MANUTENCGAQ DO CANTEIRO DE OBRAS,

ACAMPAMENTOS E ESTRADAS DE SERVICO EOPERACAQ

Cabera ao construtor, de acordo com os cronogramas fisicos de implantacéo, a
execugdo de todos os servigos relacionados com a construgiio e manutengdo de
todas as instalactes do canteiro de obras, de alojamentos, depésitos, escritdrios
e outras obras indispenséaveis a realizagio dos trabalhos. Ainda a seu encargo
ficard a construgio e conservagio das estradas necessdrias zo acesso ¢ a
exploragdc de empréstimos e de quaisquer outras estradas de servigos que se
fagam necessarias, assim como a conservagdo ou melhoramento das estradaz ja
existentes.

Todos os eanteiros e instalagbes deverdo dispor de suficientes recursos
materiais e técnicos, inclusive pessoal especializado, visando poder prestar
assisténcia rapida e eficiente ac sen equipamento, de modo a néo ficar prejudicade
o bom andamento dos serviges. Além disto, todos os canteiros e equipamentos
deverdo permanecer em perfeitas condigdes de asseio e, apds a conclusio dos
trabalhos, deverdo ser removidas todas as instalagdes , sucatas e detritos de
modo a restabelecer 0 bom aspecto local.

As instalagdes do canteiro e métodos a serem empregadeos deverdo ser
submetidos a aprovagio da fiscalizagfio, cabendo ao comstrutor o transporte,
montagem e desmontagem de todos 0s equipamentos, maquinas e ferramentas
bem como as despesas diretas e indiretas relacionadas com a colocagio e retirada
do canteiro , de todos os elementos necessdrios ao bom andamento dos servigos.

A aprovagio da fiscalizagdo relativa a organizacio e as instalagbes dos
canteiros propostos pelo construtor nio eximinara, este ultimo em caso de algum
, de todas as responsabilidades inerentes a perfeita realizagio das obras no tempe
previsto.

e LOCACAOQ DAS OBRAS
A locagiio das obras serd encargo do construtor.

« EXECUCAO DAS OBRAS

A execucdo das ohras serd responsabilidade do construtor que deverd, entre
outras, se encarregar das seguintes tarefas :
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Fornecer tedos os materiais, méo-de-obra especializadas e equipamentos
necessirios a execugdo dos servigos e seus acabamentos, salvo disposto em (OBReNLg
contrario. aa %

Controlar as aguas durante a construg¢ie por meic de bombeamento ou
quaisguer outras providéncias necessdrias.

Construir todas as obras de acordo com estas especificagbes e projeto,

Adquirir, armazenar e colocar na obra todos 08 materiais necessarios o
desenvolvimento dos trabalhos.

Adgquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material.

Permitir a inspecéio e ¢ controle por parte da fiscalizagdo, de todos 03 servigos,
materiais e equipamentos, em gualquer época e lugar, durante a construcio das
obras. Tais inspec¢des ndo isentam o construtor das obrigacdes contratuais e das
responsabilidades legais, dos termos do artigo 1245 do eéddigo civil brasileiro,

A execugdo das obras seguird em todos os seus pormenores as presentes
especificagdes, bem como os desenhos do projeto técnico, que serdo fornecidos em
copias ao construtor, em tempo habil para a exeengdo das obras, e que fardo parte
integrante do contrato.

Em caso de divergéncias entre os elementos do projeto, caberd i
CONTRATADA comunicd-las & FISCALIZACAQO - (nica competente para as
providéncias e correcdes cabiveis.

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de obras
complementares, ndo consideradas no projeto, serdo especificadas e detalhadas
pela FISCALIZAGAOQ. A CONTRATADA fica obrigada a executa-los, pois sio
necessarios 4 complementacgio técnica do projeto.

Serio impugnados pela FISCALIZACAO todos ot trabalhos, que nfo
satisfacam as condi¢bes contratuais,

Ficard a CONTRATADA obrigada a demoliv e a refazer os trabalhos
impugnados, logo apés a oficializagio pela FISCALIZACAOQ, ficando por sua
conta exclusivas as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsivel pelos danos causados A CONTRATANTE e
a terceiros decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissdo.

Todos os detalhes das obras, que constarem destas especificagdes sem estarem
nos desenhos, ou que, estando nos desenhos, ndo consiem explicitamente destas
especificacdes, deverdo ser executados e/ou fornecidos pelo construtor como se
constasse de ambos os documentos.

G2
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O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construcio, que nio
estejam eventualmente detalhados ou previstos nas espectficactes ou desenhos,
direta ou indiretamente, mas que sejam necessirios a devida realizagio das
obras em apreco, de modo tdo completo como se estivessem particularmente
delineadcs e escritos. O construtor empenhar-se-4 em executar tais servigos em
tempo hahil para evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

A CONTRATADA, mediante seu critério, podera apresentar alternativas
técnicas para substituigdo dos materiais construtivos das tubulagtes e conexdes
por outros diferentes daqueles constantes da planilha do Edital, desde que a
CONTRATADA apresente alternativa, fornecendo as novas especificacdes,
relatérios téenicos de inspec¢do de qualidade ou relatério setorial do Programa de
Garantia de Qualidade de Tubulagées de PVC do fornecedor, desenhos, custos,
com memdéria de cdlculo para submete-los a apreciagio, andlise e providéncias
da FISCALIZACAO, a qual emitird parecer sobre ¢ assunto. Estas alteracbes na
trario 6nus paraa CONTRATANTE.

Serd de responsabilidade da CONTRATANTE a mao-de-obra, se indicada,
especificada e quantificada nos subprojetos.

» ADMINISTRACAC DAS OBRAS

O construtor compromete-se a manter, em cariter permanente, a frente dos
servigos, um engenheiro civil de reconhecida capacidade, e um substituto,
escolhidos par eles e aceitos pela PREFEITURA/MINISTERIO DA
INTEGRACAQ / CONSULTOR. O primeiro terd a posigic de residente e
representard o construtor, sendo todas as instrugfes dadas a ele vdlidas como
sendo ao prépric construtor. Esses representantes, além de possuirem os
conhecimentos e capacidade profissional requeridos, deverfo ter autoridade
sulicientes para resolver gqualquer assunto relacionadoe com as obras a que se
referem as presentes especificacdes. O residente s poderd ser substituide com o
prévio conhecimento e aprovacie da PREFEITURA / MINISTERIO DA
INTEGRACAO / CONSULTOR.

O Construtor sera inteiramente responsivel por tudo quanto for pertinente
ao pessoal necessério i execuglo dos servigos e particularmente:

Pelo cumprimento da legislagio social em vigor no Brasil.

Pela protegao de seu pessoal contra acidentes de trabatho, adotands paratanto
as medidas necessirias para prevencido dos mesmos.

Pelo afastamento, no prazo de 24 {vinte e quatro) horas, de qualquer
empregado seu, cuja permanéncia nos servigos seja julgada inconveniente aos
interegses da PREFEITURA / MINISTERIO DA INTEGRAGAO ¢
CONSULTOR.

Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal;
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Fornecer todos os matferiais, méo-de-obra especializadas e equipamentos
necessarios a execug¢fio dos servigos e seus acabamentos, salve disposto em
contrario.

+ RELACIONAMENTO CONTRATADA—FISCALIZACAO(MINISTERIO
DA INTEGRACAQ/PREFEITURA).

A obra serd fiscalizada por engenheirols) designado(s) pela MINISTERIO DA
INTEGRAGAO / PREFEITURA e respectivoe auxiliar, elementos esses,
doravante denominados de FISCALIZACAO:

Nao se admiti, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensio, dividas ou esquecimento das
clausulas e condigdes destas especificagdes ¢ do Contrato, bem como de tudo que
estiver contido no projeto, nas Normas, Especificagdes ¢ Métodos da ABNT —
Assoctacdo Brasileira de Normas Técnicas:

A existéncia e a atuagho da FISCALIZACAQ em nada diminui 2
responsabilidade tinica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
as obras e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre em conformidade com
o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes;

AFISCALIZACAOD terd plena autoridade para suspender, por meios amigdveis
ou nido, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente
por motivos {écnicos, de seguranca, disciplinar ou outres. Em todes os casos, os
servicos s6 poderdio ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAQ:

A inspecio da obra ndo eximird a CONTRATADA de guaisquer de suas
ohrigagbes no cumprimento do contrato. A obra defeituosa serd corrigida e
materais inadequados poderdo ser rejeitados, mesma que tais cbras e materiais
tenham antes passado despercebido pela FISCALIZACAQ e sido aceitos. Se a
obra ou qualquer parte desta se apresentar defeituosa, a qualquer tempo, antes da
aceitagio final de toda obra, a CONTRATADA corrigivd imediatamente tal
defeito, sem remuneragio adicional, de maneira satisfatdria, a critério da
FISCALIZACAO:

Todas as despesas com novos testes ¢ reinspe¢@n, que segjam necessarias,
devido a materiais e/ou confeccfio defeituosa, correrdo exclusivamente por conta
da CONTRATADA.

» PROTEGAQ DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O construtor deveri, a todo momento, proteger e conservar todas as
instalagbes, equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisbes e materiais de
qualquer natureza, agsim conto todas as obras executadas até sua aceitag¢éo final
pela fisealizagao.

O construtor responsabilizar-se 4 durante a vigéncia do contrato até a entrega
definitiva das obras, por quaisquer danos pessoals ou materiais causados a
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terceiros por negligéneia ou impericia na execugio das obras.

O construtor deverd executar todas as obras provisdrias e trabalhos
necessarios para drenar e proteger contra inundagdes as faixas de construgdes
dos diques ¢ obms conexas, estagdes de hombeamento, fundagdes de obras, zonas
de empréstimos ¢ demais zonas onde a presenca da agua afete a qualidade da
construgdo, ainda que elas nfo estejam indicadas nos desenhos nem tenham sido
determinadas pela fiscalizagio.

Deverd também prover e manter nas cbras, equipamentos suficientes para as
emergéncias possiveis de ocorrer durante a execugidc das obras.

A aprovacdo pela fiscalizagfo, do plano de trabalho e a autorizagio para que
execute qualquer outro trabalho com ¢ mesmo fim, ndo exime o construtor de
sua responsabilidade quanto a este. Por conseguinte, devera ter cuidado para
executar as obras & trabalhos de controle da agna, durante a construcio, de modo
a ndo causar danos nem prejuizos ao contratante, ou a terceiros, sendo
considerado como Wunico responsivel pelos danos que se produzam em
decorréncia destes trabalhos.

« REMOCAO DE TRABALHOS DEFEITUOQSOS OU EM DESACORDO COM
0 PROJETO E/OU ESPECIFICAGOES

Qualguer material ou trabalho executado, que nio satisfaga s especificagies
cu que difira do indicado nos desenhos do projete ou qualquer trabalho nio
previsto, executado sem autorizacio escrita da fiscalizagio serdo considerados
como ndo aceitaveis ou nie autorizados, devendo o conatrutor remover,
reconstruir ou substituir 0 mesmo em qualguer pane da obra comprometida pelo
trabalho defeitucso, ou nio autorizado, sem direito a qualquer pagamento extra.

Qualquer omissdo ou falta por parte da fiscalizagio em rejeitar algum
trabalho que nfo satisfaca as condi¢ies do projeto ou das especificaghes no
eximira o construtor da yesponsabilidade em relagio a estes.

A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalizacio,
de construcdo e remogido dos referidos materiais e trabalho, implicard na
permissdo a PREFEITURA / MINISTERIO DA INTEGRACAC / CONSULTOR
para promover, por
outros meios, a execucdo da ordem, sendc 0s custos dos servigos e materiais
debitados e deduzidos de quaisquer guantias devidas ao construtor.

10.4 CRITERIOS DE MEDICACQ

Somente serdo medidos os servigos guando previstos em contrato, no projeto on
expressamente autorizados pelo contratante e ainda, desde que executado
mediante e de acordo com a “ordem de servige " e o estabelecido nestas
especificacdes técnicas.

Para efeito de pagamento ou liberag¢ao de recursos, a FISCALIZACAO nio
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incluird a aquisicio de materiais como servigo executado, apenas observari se
estardo dentro das normas e especificagies projetadas.

Salve observagbes em contrdrio, devidamente explicitada nessa
Regulamentagao de Pregos, todos os precos, unitarios pu globais, incluem em sua
composicdo os custos relativos a:

« MATERIAIS

Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de
materiais.

+ MAO-DE-OBRA

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentacéo, assisténcia médica e social,
equipamentos de protecio, tais como luvas, capas, botas, capacetes, méscaras e
quaisquer outros necessérios & execugio da obra.

« VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Operacéo e manutencac de todos 0s veiculos e equipamentos de propriedade da
contratada e necessarios 4 execugao das obraa,

+ FERRAMENTAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS

Operagio e manutengio das ferramentas, aparelhos e instrumentos de
propriedade da contratada e necessarios a execugfio das obras

. MATERIAIS DE CONSUMO PARA OPERACAQE
MANUTENCAO Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais
de uso geral.

« AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA
Fornecimento, instalacio, operagdo e manutengio dos sistemas de distribuigéo
e de coleta para o canteire assim como para a execucio das obras.

+ SEGURANCA E VIGILANCIA

Fornecimento, Instalacio e operagdo dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados a prevencao de acidentes, assim como de pessoal habilitado a
vigildneia das obras.

»ONUS DIRETOS E INDIRETOS

Encargos sociais ¢ administrativos, impostos, taxas, amortizagdes, seguros,
juros, lucros e riscos, horas improdutivas de m&o-de-obra e equipamento ¢

7
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quaisquer outros encargos relativos a BDI - Bonifica¢do e Despesas indiretas.
10.5 SERVICOS PRELIMINARES
« DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DOTERRENOC

O preparo de terrenos, com vegetagio na superficie sera executado de modo 2
deixar a drea da obra livre de tacos, raizes & galhos.

Observar-se-a na execugdo das armaduras se ¢ dobramento das barras confere
com projeto das armaduras o ndmero de barras e suas bitolas, a posigio correta
das mesmas amarracio e recobrimento e do meio ambiente,

Deverdo ser preservadas as arvores, vegetagio de gualidade e grama,
localizadas em 4reas que pela situa¢fio nfo interfiram no desenvolvimento dos
servigos.

Serd atribuigio da contratada a obtengio de autorizagio junto ao érgio
competente para o desmatamento, principalmente no caso de Arvores de porte.

10.6 OBRA CIVIL
10.6.1 CASA DE BOMBA/COMANDOQ ELETRICO.
10.6.2 CASA DE BOMBA.

CONSIDERAGOES

GERAIS

Devera ser construida com alvenaria de tijole de barro, furado ou macigo, na
dimenséo 2,6mx2,0m com PD de 2,10m.

A coberta seri de laje PM-8 com ferro 5,0mm e capa de concreto 0,03m:
reboco com embogo de massa Unica, espessura 1,5em, nivelado, com arestas vivas
e retas: chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3; piso
cimentado liso, traco 1:3, E= 0,015m; combogds tipo

pestana de conerete  prémoldado: 0,50x0,60x0,08, um em
cada parede laterais em relagio a porta, que sera de madeira
macica(1,80mx0,70m). A ferragem devera ser inteiraments nova e perfeitas
condigdes de funcicnamento e acabamento. Ser#o de latdo cromado. Os encaixes
ou rebaixos para dobradicas(03) e fechaduras de embutir{(1), terdio a forma da
ferragem, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou enchimento com
taliscas de madeira.

A estrutura de alvenaria sera pintada a base de cal em 03 demé&os: a porta
em 02 demiaos a base de tinta 6leo.
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Nio sera autorizado pagamento de coberta com telha.
10.8.2,1 CASA DE COMANDO ELETRICO

, s e . . . ente
Obedecera ao mesmeo prineipio construtivo da casa de bomba, exceto na drsa, que terd ot %

o 4%
uma dimensdo de 1,20mx1,20m com PD de 2,10m; \J 238 %,
. - G
10.6.3 CAIXAS DE PROTECAQ PARA REGISTROS E VENTOSAS.

Terd as dimensdes minimas de 050mx050m, obedecendo a profundidade de
escavacio da valeta, com altura acima do nivel do terrenc natural de 0,20m. Sera
de alvenaria de tijolo de barro, furado ocu macico, rebocada ¢ tampa de concreto
armada FCK=10Mpa:

10.6.4 RESERVATORIOC.
Padrio construtivo definido em projeto.

Todos os tubos e conexdes de chegada, saida, dreno e extravasor serdode PVC
roscavel, internos a estrutura, com os registros de gaveta especificados.

Nao sers autorizado o pagamento de registros de parada rapida, tipo borboleta,
etcs

10.6.5 CERCAS DE PROTEGAO.

As cercas deverdio ser constituidas de mourdes, esticadores e estacas de
concreto armado ponta virada com fios de arame farpado, mureta de protegiio em
alvenaria de tijolo sobre alvenaria de pedra, rebocada e pintada,. A execucido dos
mourdes de conereto armade, deve obedecer ac prescrito nas especificacdes
relativas ao concreto armado.

Os mourdes e estacas deverio ter se¢bes quadradas de 20¢m x 20cm e 12cm x
12cm, respectivamente; a altura vertical minima do mourdo é de 2,80m,
espacados a cada 3,0m. O segmento de 45° devera possuir comprimento minimo
de 4Bcm. Os dois serfio enterrados no minimo Q,70m, resultando numa altura
livre de 2,10m. A Area interna da cerca de protegdo devera ser urbanizada com
lastro de brita mimero zero, com espessura de 5cm.

10.6.6 MANANCIAIS
POCO
PROFUNDO
A profundidade sers especificada em projeto.

Nag serd antorizado o pagamento de pogo seco com profundidade menor
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que a especificada em projeto.

O didmetro final devera ser, no minimo, de 6”.

Sua construgiio serd acompanhada de um Gedlogo e devera ser emitidoe um
relatério do perfil, detalhando e quantificando os tipes de revestimentos, pré-

filtros e filtros e demais aspectos construtivos do mesmo.

0 manancial devera estar perfeitamente vedado, a fim de evitar entrada de
animais.
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Deverd a CONTRATADA realizar monitoramento de ocorréncia de d4gua, durante o avanco
da perfuragao, através de condutivimetro, para afericdo da condutividade elétrica, que esté
relacionada com o teor de sdlidos totais, a fim de evitar que pogos salgados possam ser
construnidos. Sempre que a condutividade elétrica for superior a 1800(mil e oitocentos)
micromhos/cm a perfuracdo deverd ser interrompida para uma avaliagio da

FISCALIZACAOQ.
» CACIMBAO
Diadmetro e profundidades serdo especificados em projeto.

Quando construido no leito do rio, a altura das bordas nunca deveri estar
acima do nivel do talvegue.

O teste de vazdo e andlise fisico-quimica da dgua deveri acompanhar o
relatdrio construtivo do pogo para efeito de pagamento e prosseguimento da obra

10.6.7 ASSENTAMENTQS DE TUBOS E PECAS
e« LOCACAQ E ABERTURA DE VALAS

A tubulagio deveri ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-
se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posigdo em fungio das
peculiaridades da obra.

A vala deve ser encravada de modo a resultar uma segdo retangular. Caso o solo
possua coesdo suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admitem-se
taludes inclinados.

Alargura da vala devera ser de 0,40 m. Estas serdo escavadas segundo a linha
do eixo, obedecendo ao projeto. A escavacgio serd feita pelo processo mecanico ou
manual julgadoe mais eficiente.

O material eseavado serd colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre
a borda da escavagio e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espago de
40 cm.
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A VFiscalizagdo poderd exigir escoramento das valas abertas para o
assentamento das tubulagdes.

O escoramente podera ser do tipo continuo ou descontinuo a juizo da
Fiscalizacao.

« MOVIMENTO DE TERRA
e VALA

A vala deve ser escavada de forma a resultar uma seco retangular. Caso o solo
ndo possua coesdo suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admiti-

se taludes inclinados a partir do dorso do tubo, desde que naoc ultrapasse o limite
de inclinacio de 1:4 quando entdo devera ser feito o escoramento pelo Construtor,

Nos casos em que este recurso nfio seja aplicdvel, pela grande profundidade das
escavagdes, pela consisténcia do solo, pela proximidades de edificios, nas
escavagbes em vias e calgadas ete, serdo aplicados escoramentos conforme
determinagdo por parte da fiscalizagio,

Os servigos de escavagio poderdo ser executados manual ow mecanicamente, A
definicio da forma como serdo executadss as escavacdes ficard a critério da
fiscalizacio e/ou projeto em fungio do volume, situacio da superficie e subsolo,
posi¢io das valas e rapides pretendida para execucdio dos servicos, e outros
pareceres téenicos julgados pertinentes,

Nos casos de escavagbes em rocha, serdo utilizados explosivos, e para tanto o
Construtor devera dispor de pessoal especializado.

O material retirado f{exceto rocha, modelo e entulho de calgada) serd
aproveitado para o reaterro, devendo-se portanto, depositi-lo em distancia
minima de 0,40 m da borda da vala, de modo a evitar o seu retomo para o interior
da mesma. A terra serd, sempre que possivel, eolocada em um dos lados da vala.

Quando a escavacio for mecénica, as valas deverido ter o seu fundo regularizado
manualmente, antes do assentamento da tubulacio,

As valas deverdo ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos
locais de grande movimento, travessias e acessos. Quando néo for possivel, tornar
os devidos cuidados para evitar acidentes.

As valas serdo escavadas com a minima largura possivel e para efeito de
medigdo, salve casos especiais, devidamente verificados e justificados pela
FISCALIZACAOQ, tais como: Terrenos acidentados, obstaculos superficiais, ou
mesmaos subterrineos, serio consideradas as larguras de (,5m e as profundidades
do projeto.
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« NATUREZA DO MATERIAL DE ESCAVACAQ
» Material de 1° Categoria

Terra em geral, pigarra, rocha mole em adiantade estado de decomposicao,
seixos rolados ou nie, com didmetro miximo inferior a 0,lsm ou qualquer que seja
o teor de umidade que possuam, suscepiiveis de serem escavados com
equipamentos de terraplanagem dotados de ldmina ou enxada, enxaddo ou
extremidade alongada se for manualmente.

» Material de 2° categoria

Material com resisténcia & penetragdo mecdnica inferior ao granito, argila
dura, blocos de rocha inferior a (,5m3, matacdes e pedras de didmetro médio de
15 ¢m, rochas compactas em decompogicdo susceptiveis de serem extraidas com
o emprego com equipamentos de terraplanagem apropriados, com o uso
combinado de rompedores pnenméticos.

e Material de 3° Categoria (Escavacfio em Rocha)

Rochas sfo materiais encontrados na natureza que sé podem ser extraidos
com o emprego de perfuracio e explosivos. A desagregagdo da rocha é obtida
utilizando-se da forca de expansio dos gases devide a explosio. .Enquadramos
as rochas duras com as rochas compactas vulgarmente denominadas, cujo
volume de cada bloco seja superior a 0,50 m3 proveniente de rochas graniticas,
ganisse, sienito, grés ou calcdrio duro e rocha de dureza igual ou superior a do
granito.

Neste tipo de extragfo dois problemas importantissimos chamam a atengdo:
Vibrag¢do e langamentos produzidos pela explos&o. A vibracio é resultade do
namero de furos efetuados na rocha com martelete pneumético e ainda do tipo
de explosivos e espoletas utilizados. Para reduzir a extensio, usa—se uma rede
para amortecer 0 material da explosic. Deve ser adotado técenica de perfurar a
rocha com as perfuratrizes em pontos ideais de modo a obter melhor rendimento
de volume expandido, evitando-se o alargamento desnecessirio, o que
denominamos de derrocamento.

Estas cautelas devem fazer parte de um plano de fuga elaborado pela
contratada onde possam estar indicados® As cargas, os tipos de explosivos, os
tipos de ligagdes, as espoletas, método de detonagdo, fonte de energia (se for o
caso).

As escavacdes com utilizagdo de explosives deverdo ser executadas por
profissional devidamente habilitado e deverdo ser tornadas pelo menos as
seguintes precaucgdes’

A aquisigio, o transporte ¢ a guarda dos explosivos deverdo ser feitas




T
EREVINVURA AMVNIL [l e

JAGUARIBE

obedecendo as prescrigbes legais que regem a matéria,

As cargas das minas deverido ser reguladas de modo que o material por elas
expelidas ndo ultrapassem a metade da distancia do desmonte & construgéo mais
proxima. A detonagio da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta.

Destinar todos os cuidados elementarss quanto 4 seguranga dos operirios,
transeuntes, bens moveis, obras adjacentes e circunvizinhancas e para tal
protecdo usar malha de cabo de ago, painéis ete., para impedir que os materiais
sejam lan¢ados A distdncia. Essa malha protetora deve ter a dimensiode 4 m x 3
vezes a largura da cava, usando-se o seguinte material: Moldura em cabo de ago
de 3/4", malha de 5/8". A malha 4 quadrada com 10 cm de espacamento.

A malha é presa com a moldura, por bragadeira de ago, parafusada e por ocasido
do fogo devera ser atirantada nos bordos cobrindo a cava.

Como auxiliares serdo emprepgados também uma bateria de pneus para
amortecimento da expansdo dos materiais.

A carga das minas deveri ser feita somente quando estiver para ser detonada
e jamais na véspera e sem a presenqga do encarregado do fogo (Blaster).

Devido a irregularnidades no fundo da valz proveniente das explosdes é
indispensavel a colocagho de material que regularize a drea para assentamento
de tubulagio. Este material serd: Areia, pé de pedra ou outro de boa qualidade
com predominancia arenosa,

A escavagio em pedra solta ou rocha terd sua profundidade acrescida em até
15 cru para colocagdo de colchdo (Iastro ou bergo) de material selecionado
totalmente isento de pedra.

» Escavagio em Qualquer Tipo de Solo Exceto Rocha

Este tipo de escavacio é destinadoe a execugio de servigos para construcio de
unidades tais como: Reservatdrios, escritérios, ETAs, etc, Somente para servigos
de rede de dgua, esgoto ¢ adutora se faz distingdo de rocha, As escavagdes sevdo
feitas de modo a nfc permitir o desmoronamento. As cavas deverfo possuir
dimensdes condizentes com o espago minimo necessario.

O material escavado sera depositado a uma distincia das cavas que nio
permita o seu retomo, por escorregamento ou enxurrada,

As paredes das cavas serfio executadas em forma de taludes, e onde isto ndo
seja possivel em terreno de coesfio insuficiente, para manter os cortes aprumados,
fazer escoramentos.

As escavagdes podem ser efetuadas por processo manual ou mecanico de
acordo com 2 conveniéncia do servige. Nio sera considerado altura das cavas, para



PRITEVIAILY MU NCIRAT 0

JAGUARIBE

efeito de classificagfo e remuneragio.
» Reaterro Compactado

Oa reaterros para servicos de abastecimento d'agua ou rede coletora de esgoto
serdo executados, com material remanescente das escavagdes, 4 exceglio do solo
de 2° categoria(parvcial) e escavagio em rocha.

O material devera ser limpo, isento de matéria ocrganica, raizes, rocha, moledo
ou entulho, espathade em camadas sucessivas de! 0,2m se apiloadas
manualmente; 0,4m, se apiloadas através de compactadores tipo sapo mecénico
ou placa vibratéria ou similar. Em solos arenosos consegue-se boa compactagio
com inundacéo da vala.

O reaterro deverd envolver completamente a tubulagio, nio sendo tolerados
vazios sob a mesma; a compactagéo das camadas mais préoximas tubulacio devera
ser executada cuidadosamente, de modo a nio causar danos material assente.

O reaterro devera ser executado fogo em segunida ao assentamento dos tubos,
nio sendo permitidos que as valas permanegam abertas de um dia para o outro,
salvo casos autorizados pela fiscalizacdo, sendo que para isso, serdo deixados
espagos suficientes, de acorde com instrugdes especificas dos érgfos competentes.

QOs servicos de abertura de valas devem ser programados de acordo coma
capacidade de assentamento de tubulacdes, de forma a evitar que, no final da
jornada de trabalho, valas permanegam abertas por falta de tubulages
assentadas.

Nos casos em que o fundo da vala se apresenta em rocha ou material
indeformdvel, deve ser interposta uma camada de areia ou terra de espessura
niao inferior a 0,15m, a qual devera ser apiloada.

Em casos de terreno lamacento ou timido, far-se-4 o esgotamento da vala. Em
seguida consolidar-se-4 o terreno com pedras e entdo, como no caso anterior,
langa-se uma camada de areia cu terra convenientemente apiloada.

A compactagdo deverd ser executada até atingir-se o maximo de densidade
possivel e ao final da compactacao, serd deixado o excesso de material, sobre a
superficie das valas, pava compensar o efeito da acomodagio do solo natural ou
pelo trafego de veiculos.

Somente apds a devida compactagao, serd observado que o triafege de veiculos
ndo seja prejudicade, pela formagdo de buracos nos leitos das pistas, o que seri
evitado fazendo-se periodicamente a restauragdo dapavimentagdo.

+ Reaterro com Material Transportado de Outro Local

Uma vez verificado o material, que retirado das escavagbes, nio possui

O
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qualidade necessdrias para ser usado em reaterro, ou havendo volumes a serem
aterrados maiores gue os materiais a disposi¢io no canteiro, serdo feitos
empréstimos. Os mesmos serfio provenientes de jazidas cuja distdncia n&o sera
considerada pela fiscalizagdo.

Nag serd aproveitado como reaterro o material escavado de vala cujo solo seja
de 2° categoria parcial e rocha.

Os materiais remanescentes de escavacdes cuja aplicacdo nio seja possivel na %
obra, serdoc retirados para locais apropriadoes, a critério da fiscalizacio. “

» ASSENTAMENTO

Auntes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da
vala, bem como as conexdes e pecas especiais.

Para a montagem das tubulagdes ser obedecidas, rigorosamente as instrugdes
dos respectivos fabricantes.

Sempre que houver paralisacio dos trabalhos de assentamento, =
extremidade do ultimo tubo deverd ser fechada para impedir a entrada de corpos
estranhos.

A imobilizagdo dos tubos durante a montagem deverd ser conseguida por meio
de terra colocada ao lado da tubulacdo ¢ adensada cuidadosamente, nio sendo
permitida a introducfo de pedras e outros corpos duros.

No caso de assentamento de tubulagio com materiais diferentes, deverio ser
utilizadas pecas especiais (adaptadores) apropriados.

Nas extremidades das curvas das linhas e nas curvas acentuadas serd
executado um sistema de ancoragem adequado, a fim de resistir ao empuxo
causado pela pressio interna do tubo,

Apés a colocacdce definitiva dos tubos e pecas especiais na base de
assentamento, comega-se a execugio do reaterro.

QO adensamento deverd ser feito cuidadosamente com soquetes manuais,
evitando choque com tubos ji assentados de maneira que a estabilidade
transversal da canalizacdo fique perfeitamente garantida.

Em seguida o preenchimento continuard em camadas de 10 cm de espessura,
com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz
superior da tubula¢io. Em cada camada sera feito um adensamento manual
somente nas partes laterais, fora da zona ccupada pelos tubos,

O reaterro descrito acima, numa primeira fase, ndo serd aplicado na regiio
das juntas. Estas s6 serdo cobertas apds o cadastro das linhas e os ensaios
hidrostaticos a serem realizados,

=3
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A tubulagiio deve ser testada por trechos com extensdes nio superiores a 500m,
» CADASTRO

Devera ser apresentado o cadastro das tubulagdes constando 0 mesmeo de
plantas e perfis na escala indicada pela fiscalizacio, codificando todos os pontos
onde houver pecas, apresentando detalhes das mesmas devidamente
referenciadas para facil localizacéo.

» CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS

As caixas de registros e ventosas serdio executadas de acordo com o projeto
especifico.

+ ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

(s tubos poderdo ser armazenados 2o tempo. Pegas, conexdes ¢ anéis ficarfio
no interior do almoxarifado e deverdo ser estocados em grupos, de acordo com o
seguinte critério:

» . Tipo de pegas;

+ . Didmetro.

TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS
A CONTRATADA devera ter conhecimento das Normas para transporte e
tipos de veiculos , carga, descarga e estocagem de materiais dos mais diversos
tipos utilizados na obra

L]

SERVICOS DE CONCRETOS

A CONTRATADA podera utilizar pré-moldados, desde que apresente projeto
das armaduras, o nimero de barras e suas bitolas, 2 posicio correta das
mesmas amarracio e recobrimento.

CONCRETO SIMPLES

-

O concreto simples, bem como 0s seus materiais componentes, dever&o
satisfazer as normas, especifica¢bes e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manualmente, se for concreto magro nos tracos 1:4:8 para base de piso, lastros,
sub-bases de blocos e cintas, etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.

Mecanicamente, se for concreto gordo no trago 1:3:6 para antas, blocos de
ancoragens, base de caixas de visitas, pegas pré-moldadas, etc.
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Normalmente adota-se um consumo minimo de 175 kg de cimento/m? de
concreto magro e 220 kg de cimento/m® para concreto gordo.

O concreto simples podera receber adigdo de aditivos impermeabilizantes ou
outros aditivos quando for o caso.

« CONCRETO ESTRUTURAL
O consumo de cimento nédo deve ser inferior a 300 kg por m? de concreto.

A pilha de sacos de cimento ndo poderd ser superior a 10 sacos e ndo devem ser
misturados aos lotes de recebimento de épocas diferentes, de maneira a facilitar
a inspecdo, controle e emprego cronoldgico deste material hasico. Tode cimento
com smais indicativos de hidratagao sera rejeitado.

O emprego de aditivos é freqientemente utilizade e o preparo é
exclusivamentie mecinico, salvo casos especiais,

+« Dosagem

A dosagem poderd ser ndo experimental ou empirica e racional. No primeiro
caso, o consumo minimo é de 300 kg de cimento/m® de concreto, a tensdo de
ruptura Tc = 28 deverd sev igual ou maior que 125 kgf/m?, previstos nos projetos.
A proporgio de agregado miido no volume total serd fixada entre 30 ¢ 50%, de
maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego. A
quantidade de dgua sera minima e compativel com ¢ dtimo grau de estanqueidade,

» Amagsamento ou mistura

O concreto deverd ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira
de eixo vertical, que possibilite mais uniformidade e¢ rapidez na mistura.
Dependendo do custo da obra e do consumo, poderi a mistura ser manual,

A ordem de colocagao dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o
seguinte:

Camada de brita;
Camada de areia;
. A quantidade de ¢imento;
. O restante da areia & da brita.

* & ¢ 8

Depois do langamento no tambor, adicionar a dgua com aditive. o tempo de
revolugdo da betoneira deverd ser no maximo de 2 minutos com todos os
agregados.

+ Transporte

o ‘“gneniﬁ dp 4
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O tempo decorrido entre o término de alimentagdo da betoneira e ¢ término
do langamento do concreto na férma deve ser inferior ao tempo de pega.

O transporte do concreto deverd obedecer a condicbes tais que evitem a qa@aneme ‘79(,
segregacdo dos materiaig, a perda da argamassa e a compacta¢do do concreto por '-’; 5 -
vibragio. ‘%‘o

Os equipamentos usados s&o carro-de-mio, cano transporte tipo dumper, e
equipamentos de langamento tipo bomba de concreto, eaminhdes betoneira. é"

& T
e O concreto serd lancado nas férmas, depois das mesmas estarem limpos de ‘ &

todos os detritos. S
o ap 'gd\ﬁ\“‘\

* Langamento

Devera ser efetuado o mais préximo possivel de sua posicio final, evitando-se
incrustagoes de argamassas nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo poders ulirapassar a 1,5m, e para o caso de concreto
aparente o langamento deve ser feitc paulatinamente. Para o casc de pecas
estreitas e altas, 0 concreto deverd ser lancado por janelas abertas na parte
lateral da forma, ou por meio de funis ou trombas.

Recomenda-se lancgar o concreto em camadas horizontais com espessura néo
superior a 45 cm, ou 314 do comprimento da agulha do vibrador. Cada camada
deve ser lancada antes gue o precedente tenha tido inicio de ruga, de modo que
as duas sejam vibradas conjuntamente,

Se o langamento nio for direto dos transportes, deverd a quantidade de
concreto transportado ser langado numa plataforma de 2,0 x 2,0 revestido com
folha de ago galvanizado e com protegiic lateral, numa altura de 15 ¢m para
evitar a saida da agua.

« Adensamento

0 adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores
de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de
concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em
operagio que deve durar de 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que
diz tem entre si cerca de 1,5 vezes 0 seu mio de agéio.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da férma.

Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugGes necessirias para
que ndo se formem nichos ou aja segregagdes dos materiais; dever-se-4 evitar a

¥
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vibragiio da armadura para que néc se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo de aderéneia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados
especiais, no sentido de se evitar que as armaduras saiam da posicio. Nio serd
permitido empurrar o concreto com vibrador.

¢ Cura

Devera ser feita por qualguer processo que mantenha as superficies imidas e
dificulte a evaporacio da idgua de amassamentc do concreto. Deve ser iniciada
tdo logo as superficies expostas o permitirem (apés o inicio da pega ) e prosseguir
pelo menos durante os sete primeiros dias, apos o langamento do concreto, sendo
recomendavel a continuidade por mais tempo,

+ Juntadeconcretagem

Este tipo de junta ocorre quando, devide a paralisacio prevista ou imprevista
na concretagem, o concreto da altima camada lancada iniciou a pega, ndo
permitindo portanto gue uma nova camada seja langada e vibrada com ela,

Asjuntas devem ser preferivelmente localizadas nas seges
tangenciais minimas, ou sgja:

Nos pilares devem ser localizados na altura das vigas;

Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no ter¢o central do vaos

Nos blocos devem ser localizadas na base do pilar;

Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do tergo inferior;

Nas paredes em balango devem ser localizadas a uma altura, no minimo igual
a laxgura da parede.

A junta deve ser tratada por qualguer processo que elimine a camada
superficial de nata de cimento, deixando os grios de atestadc parcialmente
expostos, afim de garantir boa aderéncia do concreto seguinte.

Pode'se empregar gualquer dos métodos seguintes:
Jato de ar e d4gua na superficie da junta apés o inicio do endurecimento’
Jato de areia, apds 12 horas de interrupgao;
Picoteamento da superficie da junta, apds 12 horas de interrupg¢io:
Pagsar a escova de aco e logo apds, lavar a superficie e aplicar argamassa
de concreto ou pintura tipe colmafix 2 mm de camada: O langamento do nove
concreto deve ser imediatamente procedido do lan¢amento de wma novade la 3
cm de argamassa sobre a superficie da junta. O traco dessa argamassa deve ser
o mesmo do concreto, exduido o agregado mivido,
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10.6.7.1 Reposicio de concreto falho

Todo e qualguer reparc que se faga necessirio executar para corrigir dafeitos
na superficie do concreto e falhas de concretagem, deverfio ser feitos pela

empreiteira, sem dnus para a CONTRATANTE, executados apés a desforma e
teste de operagdo de estrutura, a critério da fiscalizagio.

Sdo discriminados a seguir os principais tipos de falhas:
s Cobertura insuficiente de armadura
Deve ser adotada a seguinte

sistemética: Demarcacio de drea a

reparar:
, Apiloamento da superficic e limpeza;

. Chapisco com peneira 114", com argamassa de trage igual ao concreto
{optativo)

. Aplicativo de adesivo estrutural na espessura maxima de I mm sobre a
superficie perfeitamente seca:

. Aplicacdo de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou 1°ufo
(chapeamento}

. Protecéio da superficie contra agio de chuva, sol e ventos

. Aplicagéo da segunda demaéo de argamassa para uniformizar a superficie,
apbs 24 horas de aplica¢do da primeira deméio;

. Alisamento da superficie com desempenadeira metélica;
Proteciio da superficie contra intempérie usando-se verniz
impermeabilizante, cobertura plastica ou camada de areia, molhande-se

periodicamente durante 5 dias,

s Obs.! No caso de paredes e tetos, a espessura de cada camada em cada
aplicagdo, ndo deve exceder a lem,

+ Desagregacio de concreto

Esta falha, que resulta num concreto porose, deve ser corrigida pela remogéo
da porgdo defeituosa ou pelo enchimento dos vazios, com nata ou argamassa



PREFIITLRA MLIMNILIPAT D1

JAGUARIBE
especial e aplicagdo adicional de uma camada de cobertura, para protegic de Qe«ﬁanem@ dg
armadura. A solugio deve ser adotada, tendo em vista a extensdo da falha, sua ‘!l 8 %,
posicio { no piso, na parede ou no teto da estrutura ) e sua influéncia na 2 AN
resisténcia ou na durabilidade da estrutura. Para recomposicdo da parte i ©
removida, deve-se adotar a mesma seqiiéneia ja referida.
X
+« Vagamentos g §
=N cPL. §‘?_’
Sera adotada a seguinte sistematica’ %’b i

26, o
ep op ged\'-"»
Demarcagio, na parte externa e na pane interna, da area de

infiltragio; Remogdo da por¢ao defeituosa;

Mesma seqiiéncia ji referida.

Obas.: Dependendo da extensdo da {alha, seu grau de porosidade, como opcio
poderd se aplicar varias demaéos de pintura impermeabilizante a base de silicato,
ou de resina plastica, diretamente sobre a superficie interna.

+ Trineas e fissuras

K necessaric verificar se hd movimento na trinca ou fissura, e qual a
amplitude desse movimento, para escolha do material adequado para vedacéio.

@Quando a trinea ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-
se a seqiléncia:

Demarcagio da drea a tratar: abertura da trinca ou fissura, de tal modo que
seja possivel introduzir o material de vedagdo;

.Na amplitude méaxima da trinca introduz-se cunhas de ago inoxidavel a fim
de criar tensdes que impecam o fechamento;

Aplicagio de material de plasticidade perene, fortemente aderente 20 concreto.

Esses materiais sdo elastdmeros, cuja superficie de contato com ¢ ar se
polimeriza obtendo ryesisténcia fisica e quimica, mantendo entretanto, a
flexibilidade e elasticidade.

Quando deve ser medida a continuidade monolitica da estrutura, adotar a
seguinte sistematica:

Repete-se 1: 2; e 3 do item anterior;

Aplica-se uma pelicula de adesivo estrutural;
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Aplica-se argamassa especial semi-seca, gue permita adensamento par
percussiio, na gual se adiciona aglutinante de ruga répida e adesivo expansor.

Quando néo ha tensdes a considerar e é desejado apenas vedar a trinca, adotar
a seguinte sistematica *

Executam-se furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca,espacados
de 10 em e com 5 cm de profundidade, sem atingir a armadura;

%,
Cobre-se a trinca corri um material adesivo, posicionando os tubinhos de injegdio; 0394;'- ap mp\“‘&\

Injeta-se material selante adesivo (epdéxi) com bomba elétrica ou manual
apropriada.

« FORMAS

Todas as férmas para concreto armado segio confeccionadas em folhas de
compensado com espessura minima de 12 mm, para utilizacido repetidas no
méximo 4 vezes. A precisdo na colocacio de formas serd de 5 mm (mais ou
menocs).

Para o caso de concreto ndo aparente, aceita'se o compensado resinado,
entretanto, visando a boa técnica, a qualidade e aspecto plastificado, pode-se
adotar preferencialinente o compensado plastificado.

Serdo aceitos, também formas em virolas, tabuas de pinho, desde que sejam
para concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Nio sdo
validas para obras em gque haja a montagem de equipamento vibratérios,

Nas costelas nio serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas preparadas
a partir da tdbua de pinho ou virela de 1" deespessura,

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas néo
deverdo coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados de preferdncia barrotes de
se¢do quadrada com 10 em ou cilindrica tipo estronca com 12 cm de didmetro.

As formas deverdio ter as amarracdes e sscoramentos necessirios, para nio
sofrerem deslocamento ou deformagdes quando do langamento do concreto e nio
se deformarem, também sob a acio das cargas e das variagbes de temperatura e
umidade.

As passagens de canalizacGes através de quaisquer elementos estruturais
deverdo obedecer rigorosamente as determinages do projeto, ndo sendo
permitida a mudanga de posigdo das mesmas, salvo em casos especiais.
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As pegas que transmitivdo os esforgos de barroteamento das lajes para
escoramento deveriio ser de madeira de pinho de 3" ou virola, corri largura de 1 ft
e espessuya de 1". O escoramento da laje superior devera ser contraventado no
sentido transversal, a cada 3,0 m de desenvolvimento longitudinal, corri pegas
de madeira de pinho de 3" ou virola e espessura de 1. A posi¢io das {ormas
(prumo e nivel) sera cbjeto de verificagio permanente, principalmente durante
olangamento do concreto.

Para um bom rendimsento da madeirit, facilidade de desforma e aspecto do
conereto, as forma devem ser tratadas com modeliso ou similar, que impegam
aderéncia do concreto & forma. Os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos nas forrnas.

Por ocasiio da desforma nio serdo permitidos choques mecinicos. Sera
permitida a amarragio das forrnas corri parafuses especiais devidamente
distribuides, se for para concreto aparente, ou a introdugiio de ferros de
amarracgio nas formas através da ferragem do concreto.

Deveria ser observados, além da reproducdo fiel do projeto, a necessidade ou
nao de contra-flecha, superposi¢io de pilares, nivelamento das lajes e vigas,
verificagdo do escoramento, contraventamento dos painéis e vedagdo das formas
para evitar a fuga da nata de cimentao.

O cimbramento serd executado de modo a nio permitir que, uma vez definida
as posigoes das forma, seus alinhamentos, e prumadas ocoxem segdes e
prumadadas, ocorram deslocamento de qualquer espécie antes, durante e apds.

Deverdo ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do gonjunto
e seus componentes, para que por ocasidc da desforma, ssjam atendidas as
seqbes e cotas determinadas em projetos. As pegas utilizadas para travessas
contranivelamento etc., deverdo possuir secio condizente com as necessidades.

Nenhuma peg¢a componente deverd possuir mais gue uma emenda em 3m e
esta emenda se situara sempre fora do tergo médio. O cimbramento podera,
tambérn ser efetuado com estrutura de ago tubular .

Prazo minimo para retirada das formas: Faces laterais 3 dias; Faces inferiores
14 dias com escoras; Faces inferiores 21 dias com pontalete,

» ARMADURAS
Observar-se-a na execu¢ao das armaduras se o dobramento das barras confere
com projeto das armaduras o nimero de barras e suas bitolas, a posigcao correta

das mesmas amarracio € recobrimento.

Nao serd permitido o niimero de barras, didmetros, bitolas e tipos de ago, a nio
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ser com autorizacio por escrito do autor do projeto.

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverio ser
perfeitamente limpas de quaisquer detritos ou excessos de oxidagio, As
armaduras deverdo ser colocadas nas formas de modo 2 permitir um
recobrimento das mesmas pelo concreto. Para tanto poderdo ser utilizados
calcos de concreto, pré-moldados ou plésticos. Estes calcos deverdo ser colocados
com espacamento conveniente.

Ag emendas de barras da armadura deverdo ser feitas conforme o projeto. As
néo previstas s6 poderio ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NB-1 (ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescrigdes da EB-3, e

ER-233, da ABNT.
10.7 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS.
+ FERRO FUNDIDO

. Geral

Todos og tubos e conexbes de ferro fundido deverdo ser revestidos com
argamassa de cimento, exceto aqueles usados para drenos, os quais néo receberio
revestimento.

. Tubos

Os tubos de ferro fundido deverdo ser fabricados pelo processo de centrifugagiio,
de acordo corri as Especificagbes Brasileiras EB-1537 e EB-303.

As juntas do tipo ponta e bolsa elistica {eom anel de borracha), e juntas
mecénicas (do tipe Gibault) deverao estar de conformidade com as especificagdes
EB-137 e EB-303, classe normal da ABNT.

As juntas flangeadas deverdo obedecer a Norma PB-15 da ABNT.

O assentamento das tubulagdes devera obedecer as normas da ABNT-128 ¢ ao
indicado no item especial das presentes especificacdes,

10.7.1 . Conexbes

Todas as conexdes de ferro fundido deverio ser fabricadas de conformidade
com a Norma PB-15 da ABNT

Os tipos de juntas de ligagho para as conexdes serdo as mesmas especificadas

951
Fi

-

e«“anen!a e

cPL. 4
S

“
&el‘ ep led\"’\“‘&\



JAGUARIBE

para os tubos e deverdo obedecer as normas jd citadas para os tubos.

As arruelas para as juntas flangeadas serdo fabricadas em placas de
borracha vermelha,

Os anéis de borracha para as juntas mecanicas e elasticas deverfio estar de
acordo com & Norma EB-137 da ABNT.

. PVC RIGIDO

Os tubos de PVC rigido com ponta bolsa e anel de borracha (PBA) deverdo
ser da classe indicada no projeto.

Classe 12 para pressido de servigo até 60 m.c.a.
Classe 15 para pressio de servigo até 75 m.c.a.
Classe 20 para pressio de servigo até 100 m.c.a.

Fabricados de acorda com a £EB-123 da ABNT, com Didmetro Nominal (DN)
conforme indicado no projeto.

O assentamento das tubulagbes deverd obedecer a PNB-1156 da ABNT.

As ligagdes domiciliares obedecerfo ao Padrdoc CAGECE com tubos
PEAD(Polietileno de Alta Densidade). N&o serdo aceitos tubos em
PEBD(Polietileno de Baixa Densidade) nas ligagdes domiciliares.

. VALVULAS E APARELHOS

.REGISTRO DE GAVETA SIMPLES QU CHATO COM/SEM FLANGES E
VOLANTE

Registro de gaveta, série métrica chata, corpo e tampa em ferre fundido dietil
NBR 6918 classe 42012, cunha e anéis do corpe em bronze fundide ASTM 862,
haste fixa com rosca trapezoidal em ag¢oe indx ASTM A-276 GR410, junta
corpo/tampa, em borracha ABNT EB382, gaxeta em amianto grafitade,
extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN 16 (pressio de trabalho 16 BAR)
e acicnamento através de volante. Padrdo construtive ABNT PB 816 parte 1.
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. VENTOSAS SIMPLES COM FLANGE/SIMPLES FUNGAO

Ventosas stmples com flange IS0 2531 PNI10, corpo, tampa e flange em feno
fundido dictil NBR 6918 classe 42012, niple de descarga em latdo, flutuador
esférico é junta em, borracha. Padréo construtive Barbara ou similar,

Ventosa simples fungio com colar de tomada e adaptadores.

. ENSAIOS DA LINHA

Serio efetuados de acordo com as exigéneias das normas da ABNT,
. ENSAIO DE PRESSAQ HIDROSTATICA

Devera ser observada a seguinte

sistemética’ Enche-se lentamente de 4gua

a tubulacéo;

Aplica-se pressio de ensaic de acordo com a pressdo de servigo com que a
linha ird trabalhar:

O ensaio devera ter a duragdo de uma hora:
. Durante o teste a canalizagiio deverd ser cbservada em todos os seus pontos,
. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE

Uma vez concluido satisfatoriamente o ensaio de pressdo, deverad ser
verificado se, para manter a pressio de ensaio foi necessario algum suprimento
de agua.

Se for o casc, este suprimento devera ser medido e a aceitagdo da adutora ficard
condicionada a que o valor obtido seja inferior ao dado pela férmula: @ = NDP |
3.992

Onde:

@ = vazdo em litros/hora;

N = niimero de juntas da tubulaggo
ensaiada; D = diAmetro da tubulacdos

P = pressao média do teste em kglom '

. LIMPEZA E DESINFECCAQ
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O construtor fornecera todo ¢ equipamento, mio-de-obra e materiais
apropriados para a desinfeccio das tubulagdes assentadas

A desinfeecdo serd pelo fechamento das valvulas ou por tamponamento
adequados. A desinfeccéio se processard da seguinte forma:

Utilizando-se um alimentador de solugio de dgua e cloro, isto é, um tipe de
clorador, a medida que a tubulagdo for cheia de 4gua, mas de tal forma que a
dosagem aplicada ndo seja supserior a 50 mg /1.

Cuidados especiais deverdo ser tornados para evitar que fortes solugdes de Agua
clorada, aplicada as tubulagbes em desinfecgfio, possam refluir a outras
tubulac¢des em uso.

Com ¢ teste simultdneo de vazamento, serd considerada a vazdo de dgua
clorada que entrar na tubulacfo em desinfeccdo, menos a vazdo resultante
medida nos tamponamentos, ou nas valvulas situadas nas extremidades opostas
as extremidades de aplicacéo de dgua clorada.

O indice de vazamento tclerado nao deveri ultrapassar a 4 litros para cada
1600 m de extensdo da tubulagdo em teste, durante 24 horas. A fiscalizagio, para
cada teste daré ¢ seu pronunciamento.

A Agua clorada para desinfecgdo deverd ser mantida na tubulagdo o tempo
suficiente, a eritério da fiscalizagdo, para a sua a¢io germicida. Este tempo sera,
no minimo de 24 horas consecutivas. Apds o periodo de retengio da dgua clorada,
os residuos de cloro nas extremidades dos tubos e outros representativos, serdo
no minimo, de 25 mg/l. O processo de cloracdo especificado serd repetido, se
necessario e a juizo da fiscalizagdo, até que as amostras demonsirem que a
tubulacio estd esterilizada,

Durante o processo de cloragiio da tubulagdo, as valvulas e outros acessérios
serdo mantidos sem manobras, enquanto as tubulagdes estiverem sob cargas de
dgua fortemente clorada. As valvulas que se destinarem a ligagBes com outros
ramais do sistema permanecerio fechadas até que os testes e o3 resultados finais
dos trechos em carga estejam finalizados.

Apé6s a desinfeccdo, toda a dgua de tratamento serd esgotada da tubulagio e
guas extremidades.

Andlises bacteriolégicas das amostras serdo feitas pela Contratante e caso
venham a demonstrar resultades negativos da desinfeccdo das tubulacdes, o
Construter ficard obrigado a repetir os testes, tantas vezes quantas exigidas pela
fiscalizagdo e corre¢dc por sna conta integral, ndo somente a obrigagéio de fornecer
a Contratante as conexdes e aparelhos necessdrios para a retirada das amostras
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de dgua, como também as despesas para repeti¢do do processe de desinfecgac.

Na lavagem deverfo ser utilizadas, sempre que possivel, velocidades
superiores & 0,756 m/s.

-y -y i '/.
Rodrigo Peixoto Oliveirs
Eng. Civil CREA - CE 335268
RNP: 0617555770
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCAL: RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPAO, RECANTO E MALHADA
GRADE - JAGUARIBE - CE.

DATA: SETEMBRO/2018

RESUMO

o CELP VIR £

1.0 INSTALAGAO DA OBRA .

2.0 ADMINIS'FRAGAO DA OBRA

3.0 REDE DE ABASTECIMENTO

3.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA 100MM
3.1.1 REDE DE DISTRIBUICAOQ DE AGUA TRATADA 100MM - SERVI(;OS
3.1.2 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA IODMM -

3.2 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA 50MM
3.2.1 REDEDE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA 50MM - SERVIQO

4.0 LIGAGOES PREDIAIS -
41 LIGAGOES PREDIAIS - SERVICOS
4.2 LIGACOES PREDIAIS - MATERIAIS

TOTAL SERVICOS SEM BDI

BDI SERVICO (29,71%)

TOTAL SERVIGOS

TOTAL MATERIAIS SEM BDI

BDI MATERIAL {15,00%)
TOTAL MA'I'ERIAL

/&c&tg‘u & {.1.:.:/; LQmmz

Rodelgo Peixoto Oliveira
Eng. Civil CREA — CE 335268
RNP: 0617555770
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47.104,97

62.099,10
1.881.485,43
267.150,94
134.312,58
132.838,36

 1.614,334,49
© 1.395.160,85
3.2.2 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA 50MM - MATERIAIS

219.164,64
' 38.406,06
27.273,78
11.132,28

I iy
2,32%

3,06%
92,73%

14,20%

50,28%
49,72%
85,80%
86,42%
13,58%
1,89%

71,01%
28,99%

| 1.665.960,28

. 494,956,80"
2.160.917,08
363.135,28

54,470,229

417.605,571
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PRUVELIUMA MM esE I

JAGUARIBE

COMPOSICAO DO BDI

OBRA: IMPLANTACAQ DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

GRADE - JAGUARIBE - CE.

LOCAL: RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPAQ, RECANTQ E MALHADA

DATA: SET/2018

|CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BDI SERVICOS

Administracae Central (AC) 4,93%
Lucro (1) 6,84 %
Despesas financeiras {DF) 0,99%]
Seguros (S) 0,39%
Garantias (G) 0,10%
Riscos (R) 1,39%
Tributos (I) 11,15%
155 3,00%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
CPRB 4,50%

BDI Calculado =
BDI Adotadoi= 1y

DI Adotado’:

BD1 MATERIAIS

Administracdo Central (AC) 3,45%
Lucro (L) 4,86%
Despesas financeiras {DF) 0,85%
Seguros {5) 0,38%
Garantias (G) 0,10%
Riscos (R) 0,85%
Tributos (I) 3,65%
155

PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
CPRB

BDI Cé!uladc = 15,80%

_ {(1+(AC+S+R+GNA+DR)(1+1)

%15,00%

BDI1 a-n
QOnde:
AC Taxa de rateio da administragdo central
S Taxa representativa de seguros
R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos
G Taxa gue representa o nus das garantias exigidas em edital
DF Taxa represemativa de despesas financelras
L Lucro bruto
I Impostos (1SS, PIS, CONFINS)
CPRB Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM
- DESONERACKO) - TABELA SINAPI
‘g OBRA: IMPLANTACAQ DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
vt (LOCAL: RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPAD, RECANTD E MALHADA GRADE - anante dgg ¢
s o | JAGUARIBE - CE. P
JAGUARIBE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE _|pATA: SET/2018 5
ITEM DESCRICAO HORISTA %
GRUPO A
Al INSS -
A2 SEST 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
AS SEBRAE 0,50
26 SALARIO-EDUCACAQ 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00
AB FGTS 8,00
A SECONCI -
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAILS BASICOS 16,80
GRUPO B
B1 REPOUSC SEMANAL REMUNERADOQ 17,87
B2 FERIADGS 3,71
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,92
B4 139 SALARIO 10,97
B5 LICENGA, PATERNIDADE 0,07
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11
B FERIAS GOZADAS 11,26
Blo SALARIO MATERNIDADE 0,03
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIALS QUE RECEEEM INCINDENCIA DE A 47,33
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO IDENIZADO 7,07
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,17
C3 FERIAS IDENIZADAS 3,17
C4 DEPOSITO RESCISAC SEM JUSTA CAUSA 5,01
o] IDENIZAGAQ ADICIONAL 0,59
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 16,01
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,95
D2 REINCTDENUA DE GRUPO A SUBRE AVISO PREVIO TRABALHADD E 0.59
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AV,ISO PREVIQ IDENIZADO '
D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 8,54
GRUPO E
El
E TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES -
TOTAL (A+B+C+D+E) 88,68

7 g—"""\f"}-p /;lsx" M(—&uw
Rodrigo Peixoto Oliveira
Eng. Civil CREA ~ CE 335268
RNP: 0617555770
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i ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERACAO) -
P — TABELA SEINFRA
\@ OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
et e, |[LOCAL: RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPAC, RECANTO E MALHADA GRADE -
mszerswezacen | JAGUARIBE - CE,
JAGUARIBE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 4[ DATA: SET/2018
e de ,,
ITEM DESCRIGAD Ag?“f ~nlt Y% HORISTA %
GRUPD A QW %
Al INSS -
A2 SESI fe o] 1,50
A3 SENAL p 1,00
A4 INCRA . 0,20
A5 SEBRAE & 0,60
A6 SALARIO-EDUCACAC ] égﬁ ;a“‘“ 2,50
a7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO &p op v 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI -
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80
GRUPO B
Bi REPDUS( SEMANAL REMUNERADO 17,87
B2 FERIADOS 3,72
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,91
B4 13° SALARIO 10,92
BS LICENGA PATERNIDADE 0,08
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73
B7 DIAS DE CHUVAS 1,65
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12
B9 FERIAS GOZADAS 10,42
810 SALARID MATERNIDADE 0,03
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 46,45
GRUPO C
1 AVISO PREVIO IDENIZADO 6,35
c2 AVESO PREVIQ TRABALHADO 0,15
c3 FERIAS IDENIZADAS 3,56
c4 DEPOSTTO RESCISAO SEM JUSTA CALUSA 4,90
c5 IDENIZACAQ ADICIONAL 0,50
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIALS QUE RECEBEM INCINDENCIA DE A 15,46
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80
02 REINCIDE DE GRUPC BRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.50
REINCIRENCIA DO FGTS SORRE AVISO BREVIO IDENIZADG '
D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIATS BASICOS 8,320
GRUPO E
El
E TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES -
TOTAL {A+B+C+D+E) 87,01

Kltinr 15007 et
" Rodrigo Peixoto Oliveira
Eng. Civil CREA — CE 335268
RNP: 0617555770
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