


SINAIS CONVENCIONAIS



MAIS 440,48
 PROJEÇÃO ANOMALA TRANSVERSA DE MERCATOR
 ORIZONTO DE REFERENCIA EM 724.000,00 E EQUADOR 21°02' S
 ACESSOS AS COORDENADAS USADO NA ESCALA MATRICIAMENTE
 TECNICO MORTENSO DE OLIVEIRA EM 2002/27/19
 DATA: 27/04/2019

Mega com base nos lotes: JAGUARETAMA (917), INCOM (921) e 9005 (940).
 Investido, desenvolvido e executado pelo DISTRITO DO SENCO GEODINAMICO-IBRAC.
 Engenharia de 1986 de 905.
 Após obras e após regularizar em 1979. Realização topográfica
 realizada em agosto de 20, entre em 1972.
 Corridor entre 0 05 e 0 0000E.
 Autorizado pelo Decreto de Cessão e Cessão-DEC (PUNCE) em 1996.
 Serviço do Projeto-Ativo Gráfico Municipal (Comunidade PLANCOZINHA)
 utilizado-se de reatuação em campo e reatuação com GPS GARMIN 60.
 PLANCOZINHA (9005) PLUS I.
 Base cartográfica em meio digital disponível em formato: "200" x "1" - DME.



RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RICARDO MOURA OLIVEIRA
 RFP 981705070

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

1. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
 A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

LOCAL: ESTRADA CARROÁVEL DE ACESSO
 AO BARRAGEM BARRAGEM DE SANTANA

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE


PROJETO: PROJETO DE ACESSO
 RODOVIÁRIO PARA A BARRAGEM DE SANTANA


DATA: JUNHO/2019

LOCAL: JAGUARIBE-CE


ESCALA: 1:5000

CONTEÚDO: PROJETO





DETALHE DO TRIÂNGULO
NA PRANCHETA 83.80



LEGENDA PROJETO	
	LEVANTAMENTO
	CÁLCULO
	ESCAVAÇÕES
	CASA
	PAVIMENTAÇÃO
	COTA PROJETO
	COTA TERRENO
	ATENUAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

01 - PRANCHETA, TÍTULO 01 E 02
ESCALA 1:7500





RICARDO PEREIRA OLIVEIRA
RFP 04/1987/0



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

1. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PROPOSTA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
LOCAL: ESTRADA CARROÇÁVEL DE ACESSO
AO BALNEÁRIO BARRAGEM DE SANTANA
TÍTULO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
DATA: JUNHO 2019
MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
ESTADO: CEARÁ
OCORRÊNCIA: JAGUARIBE-CE
FOLHA: 01/03

ACERTE



LEGENDA PROJETO

	URBEM LEVANTAMENTO
	ESTACAO
	ENFOCACE
	CERCA
	LEGENDA PROJETO
	PAVIMENTACAO EM C/TA PROJETADA
	M/DO DE BARBA
	ATENIDO
	C/TA TITULADA

RESPONSABILIDADE TECNICA

RICARDO PEREIRA OLIVEIRA
CPF: 047198779

Prefeitura Municipal de Jaguaribe



1. ETAPA DA PAVIMENTACAO DO ACESSO
A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
LOCAL: ESTACAO CARROCAVEL DE ACESSO
AO BALNEARIO LAGUNAS DE SANTANA

REVISOR: JUNA JUNHO 2019
MUNICIPIO: JAGUARIBE-CE
ESTADO: CEARA

CONTEUDO: PLANTA DE ESTADAMENTO E DEFAHE

02 / 03



LEGENDA PROJETO

	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
	COTA ELEVADA
	MEIO FITA SARETA
	ATENEU
	COTA TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RONDÔNIO PEREIRO OLIVEIRA
RTP 06/170670



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

1. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PROPOSTA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO
AO BALNEÁRIO BARRAGEM DE SANTANA

LOCAL: BARRAGEM DE SANTANA
MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE



DATA: JUNHO / 2019

CONTEÚDO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO


ACERTE

PLANTA DE ESTACIONAMENTO E DETALHE


03 / 03




ESTRA - ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA - TRECHO 01 - ESTACA 0 A 24 + 20



RUA OTACILIO DE SA PEREIRA - ESTACA 0 A 3 + 12,05



ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA - TRECHO 02 - ESTACA 0 A 28 (PARTE 01-05)



LEGENDA
 COTA PALEATA
 COTA TERRENO

COTAS TEMPORARIAS	ESTACAMENTO	QUEBRANTADA	PLANOIMETRIA
108.34	0		
108.41	1		
108.48	2		
108.52	3		
108.53	4		
108.51	5		
108.48	6		
108.38	7		
108.27	8		
108.15	9		
108.04	10		
107.91	11		
107.78	12		
107.62	13		
107.45	14		
107.27	15		
107.08	16		
106.88	17		
106.67	18		
106.45	19		
106.22	20		
105.98	21		
105.74	22		
105.49	23		
105.24	24		
104.98	25		
104.71	26		
104.43	27		
104.14	28		

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

1. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
 A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE



PROPOSTA: ESTRADELA CARROÇAVEIS DE ACESSO
 A BARRAGEM DE SANTANA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RODADO PROJETO: JAGUARIBE - CE
 DATA: JUNHO 2019
 COORDENADOR: JAGUARIBE - CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ACERTE**

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
 RUA OTACILIO DE SA PEREIRA - TRECHO 01 E 02 (PARTE 01)

01 / 05



LEGENDA
 COTA FINA
 COTA BRUTA
 COTA TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO PEREIRA
 RPP 04705770



Prefeitura Municipal de Jaguaribe



1. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
 A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PROPOSTA: A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 LOCAL: ESTRAÇA CARROVALE DE ACESSO
 AD-SALM-000 BARRAGEM DE SANTANA

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
 DATA: JUNHO / 2019
 ESCALA: 1:500
 FOLHA: 02 / 05

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
 LOCAL: ESTRAÇA CARROVALE DE ACESSO
 AD-SALM-000 BARRAGEM DE SANTANA

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
 LOCAL: ESTRAÇA CARROVALE DE ACESSO
 AD-SALM-000 BARRAGEM DE SANTANA



LEGENDA
 COTA PROJEÇÃO
 COTA TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA
 RFP 08/10/2019



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

1. ETAPADA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
 A BRASAGEM DE SERTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PROPOSTA Nº: 001/2019
 ABRIL/2019

PROPOSTA Nº: 001/2019
 JUNHO/2019




PROPOSTA Nº: 001/2019
 JUNHO/2019



ACERTE Engenharia

PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE ACESSO A
 BRASAGEM DE SERTANA - TRECHO 02 (PARTE 04 E 05)

03 / 05



LEGENDA
 COTA PROJETADA
 COTA TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RODRIGO PEIXOTO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0017595770



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

PROJETO: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE LOCAL: ESTRADA CARROÇÁVEL DE ACESSO AO BALNEÁRIO BARRAGEM DE SANTANA

DESENHADOR: RODRIGO PEIXOTO OLIVEIRA MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE ESCALA: INDICADA


DESENVOLVIMENTO: WANDERSON LIMA DATA: JUNHO / 2019 MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE ESCALA: INDICADA

CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA - TRECHO SUL, NORTE E CENTRAL

PRONCHA: 04 / 05



SEÇÃO TRANSVERSAL - 0+0,00



MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Estaca	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volume de Alag. (m³)	Volume de Alag. (m³)	Volume de Alag. (m³)
0+0,00	2,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,58	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00
2+0,00	1,48	0,01	40,36	0,00	0,00	0,00
3+0,00	3,27	1,92	22,43	19,30	103,87	19,30
4+0,00	3,06	2,85	7,87	45,75	106,53	45,75
5+0,00	1,91	1,16	0,00	38,11	106,54	103,31
6+0,00	2,84	0,06	4,81	17,23	112,29	112,23
7+0,00	1,08	0,00	17,48	1,20	110,07	110,73
8+0,00	0,00	1,14	15,92	12,32	140,00	129,75
9+0,00	0,00	1,84	0,00	34,79	140,00	140,00
10+0,00	0,00	2,62	0,00	44,42	140,00	140,00
11+0,00	0,00	2,04	0,00	53,80	140,00	140,00
12+0,00	0,00	2,75	0,00	63,48	140,00	140,00
13+0,00	0,00	3,46	0,00	73,50	140,00	140,00
14+0,00	0,00	4,17	0,00	83,80	140,00	140,00
15+0,00	0,00	4,88	0,00	94,30	140,00	140,00
16+0,00	0,00	5,59	0,00	105,00	140,00	140,00
17+0,00	0,00	6,30	0,00	115,90	140,00	140,00
18+0,00	0,00	7,01	0,00	127,00	140,00	140,00
19+0,00	0,00	7,72	0,00	138,30	140,00	140,00
20+0,00	1,47	0,00	47,48	1,73	2,917	45,33
21+0,00	1,47	0,00	38,83	0,32	275,00	45,34
22+0,00	2,22	0,00	18,44	0,17	291,45	108,37
23+0,00	2,32	0,00	7,71	0,03	338,19	142,85
24+0,00	2,51	0,00	43,32	0,03	349,51	145,17
25+0,00	1,52	0,00	18,27	0,00	406,73	154,95
26+0,00	0,93	0,79	1,14	0,16	464,17	163,71

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Estaca	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volume de Alag. (m³)	Volume de Alag. (m³)
0+0,00	1,63	0,01	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	0,00	15,29	0,02	0,00
2+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
3+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
4+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
5+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
6+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
7+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
8+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
9+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
10+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
11+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
12+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
13+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
14+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
15+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
16+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
17+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
18+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
19+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
20+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
21+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
22+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
23+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
24+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
25+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
26+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
27+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
28+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
29+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08
30+0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08

























RESPONSÁVEL TÉCNICO

RODRIGO PEREIRA
RFP 2017/0076



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
1. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PROPOSTA Nº 0001/2019
LOCAL: ESTRAÇA CARROÇAVEIS DE ACESSO
AO BARRAGEM BARRAGEM DE SANTANA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
DATA: JUNHO 2019
CONTEÚDO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM
PROJETO DE TERRAPLENAGEM


SEÇÃO DE ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA - TRECHO 01



MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Table with columns for stationing (e.g., 0+00, 1+00, 2+00) and earthwork volumes (e.g., 1,10, 2,20, 3,30).

Project information including 'Prefeitura Municipal de Jaguaribe', 'RONDONIA PRETO CAVERNA', and 'ACERTE' logo.




01 PLANTA DE SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:750


Sinal	Código	Cor	Forma	Cor Fundo	Forma Fundo	Cor Sistema	Forma Sistema
R-1		Vermelha	Quadrado	Preto	Preto	Preto	Preto
		Branca	Quadrado	Preto	Preto	Preto	Preto
		Vermelha	Quadrado	Preto	Preto	Preto	Preto
		Branca	Quadrado	Preto	Preto	Preto	Preto



Forma	Cor	Forma	Cor	Forma	Cor	Forma	Cor
Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto
Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto
Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto
Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto	Quadrado	Preto




INSTALAÇÃO DA PLACA



FUNDAÇÃO DA PLACA

02 DETALHAMENTO - PLACAS
ESCALA 3:1



FIXAÇÃO DA PLACA NO POSTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0617555770



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

PROJETO: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE LOCAL: ESTRADA CARROÇÁVEL DE ACESSO AO BALNEÁRIO BARRAGEM DE SANTANA MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE ESCALA: INDICADA
DESENHO: RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA JUNHO / 2019 DATA: JAGUARIBE - CE
DESENVOLVIMENTO: WANDSON LIMA CONTEÚDO: JAGUARIBE - CE PRONCHA: 01 / 01



ACERTE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
RUA: 188, 3322-119



COORD. UTM INICÍO DA OBRAS	
E	541.882,18 m
S	9.351.971,33 m

COORD. UTM - JAZIDA	
E	541.882,18 m
S	9.351.971,33 m

COORD. UTM INICÍO DA OBRAS	
E	542.207,8845
S	9.351.494,3268

Acesso a Pavimentação.
Distância = 107,00 m

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RUA DE SÃO CARLOS, 100
JAGUARIBE - CE



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO
A BARRAGEM DE SANTANA NA REDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
TÍTULO: ESTRADA CARROZÁVEL DE ACESSO
AO BARRAGEM BARRAGEM DE SANTANA
MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE
DATA: JUNHO / 2019
FECHA DE ELABORAÇÃO: JAGUARIBE - CE
PROJETO DE ARQUITETURA E LAYOUT

