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01,  
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR VALOR 	L PARA  
CON 	MATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO 
DO CEI — CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA 
IRACILIA DE  Sit.  PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PROJETO E 
ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE 
DESSE PROCESSO. 

O município de Jaguaribe, Secretaria da Educação e Cultura, através da Comissão Permanente e Licitação, 
toma público para conhecimento dos interessados que, na data,  hot-Ado  de local abaixo previstos, abrirá 
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para 
atendimento do objetivo desta licitação, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, observadas 
as disposições contidas na Lei Federal  if  8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. 

HORÁRIO, DATA E LOCAL: 

Os documentos de habilitação e propostas serão recebidos em sessão pública marcada para: 

As 08:00 horas 
Do dia 25 de abril de 2022  
No endereço: Sala de Comissão Permanente de Licitações, localizada na Av. Maria Nizinha  Cannel°,  341, 
Aldeota, Jaguaribe — CE. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO 
OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I 	: 	Projeto Básico, Orçamento Básico e Cronograma Físico-Financeiro. 
ANEXO II : 	Modelo de apresentação de Carta-Proposta. 
ANEXO  III  : 	Modelo de Planilha de Preço, Taxas de B.D.1 — Bonificações e Despesas Indiretas e 
Cronograma Físico-Financeiros. 
ANEXO IV : 	Minuta de Contrato. 
ANEXO V : 	Minuta de Declaração (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso 
XXXIII do  art.  7° da Constituição Federal). 

1.0- DO OBJETIVO 

1.1 — Apresente licitação  tern  como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CE! — CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IRACIL1A DE SÃ PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE, conforme projeto e orçamento  ern  anexo, parte integrante desse processo. 
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1.2 	— 0 valor estimado da presente licitação é de R$ 248.976,93 (Duzentos e qu 
setecentos e noventa e  sets  reais e noventa e três centavos). 

2.0 — DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- Não poderá participar empresa declarada inidemea ou cumprindo pena de suspensa 
sido aplicadas, por força da Lei n°8.666/93 e suas alterações posteriores; 

2.2- Não poderá participar empresa com falência decretada; 

23- Será admitida a participação de Interessados sob a forma de consórcio; 

2.4- Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da licitante particular de mais de uma 
empresa especializada no objetivo desta Licitação, somente uma delas poderá participar do certame 
licitatório. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentação necessária A Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 
simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local 
indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo: 

Á PREITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°01 — DOCUMENTAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 17.03.01/2022 

PREITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°02 — PROPOSTA DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 17.03.01/2022 

3.2- E obrigatória a assinatura de quem de direito da PRPONEN1E na PROPOSTA DE PREÇOS. 

3.3- Os documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por Preposto da 
licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não 
apresentação não implicara em inabilitação. No entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome 
da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do 
contrato social e documento de identidade. 

3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços de mais de 
uma licitante. Porem, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante junto A Comissão, sob pena de exclusão das licitantes representadas. 

4.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE "A". 
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4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por q 
de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicaya 	da 
imprensa oficial:  (art.  32, lei 8.666/93) 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do documento não 
conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do 
órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, 
o documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão. 

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE: 

4.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.1.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta. 

4.2.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quando não consolidado), 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de 
empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus 
atuais administradores Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 
prova da diretoria m exercício. 

4.2.1.3- Prova de inscrição na: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Fazenda Municipal (Cartão de inscrição do ISS); 

c) Alvará de Funcionamento; 

4.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estatual e Municipal do domicilio ou sede do 
licitante. 

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão Negativa 
de Tributos e Contribuições Federal e da Divida Ativada da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n°1.751, de 02.10.2014. 

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estatual; 

c) A comprovação de regularidade para com Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.  

ID\  
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4.2.2.2- Prova de situação regular perante o  Fund 	 Tempo de Serviço — FGTS, através de 
Certificado de Regularidade de Situação —  CRS  e; 

4.22.3- Prova de situação regular junto à justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhista — CNDT, conforme dispõe a Lei Federal n° 12.440, de 07 de julho de 2011. 

4.23- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.2.3.1 Prova de inscrição ou registro da LICITANTE, junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE. 

4.2.3.2 Comprovação de capacidade técnico profissional do responsável técnico da licitante para 
desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito público ou privado, devidamente 
registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove(m) ter o(s) 
profissional(s), terem executados obras ou serviços de engenharia de características técnicas e quantitativos 
compatíveis com o projeto básico. Para Fins de comprovação de que se trata esse subitem serão consideradas 
parcelas de maior relevância descritas abaixo: 

a) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

b) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.  AF  _12/2021 

c) TRA1VIA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL, Ab107/2019 

d) REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

e) CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 
cm2) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

4.2.3.3 Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os 
serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverd vir acompanhada do respectivo orçamento dos serviços 
realizados, devidamente registrado e reconhecido pela entidade profissional competente, sob pena de 
inabilitação da proponente. 

4.2.3.4 Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

4.2.3.5 Comprovação de a PROPONETE possuir como Responsável Técnico ou em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega documentos, profissional de nível superior, reconhecido pelo 
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CREA ou CAU, detentor de CERIIDÃO DE ACERV 	0 que comprove a execução de obras de 
características técnicas similares as do objeto da presente licitação. A comprovação de que a equipe técnica 
apresentada na proposta e acervo apresentados pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de 
uma das seguintes formas: 

a) Proprietário ou Sócio: registro comercial, contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 
órgão competente e copia da certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da empresa, onde consta o 
registro do profissional como responsável técnico — RT. 

b) Empregado— deverá ser apresentado um dos três documentos a seguir: cópia da ficha ou livro de registro 
de empregados registrada na DRT (Delegacia Regional do Trabalho); cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (com a identificação pessoal, registro do contrato de trabalho e contribuição sindical); 
cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial do concorrente, onde conste o registro do 
profissional como RT. 

c) Contratado — apresentar Contrato de Prestação de Serviços vigente, devidamente Registrado em 
Cartório Competente, na Forma da Lei, acompanhado da cópia da certidão expedida pelo CREA da sede 
ou filial do licitante, onde conste o registro do profissional como Responsável Técnico - RT. 

d) Não  sera  aceita a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

4.2.3.6 DECLARAÇÃO por escrito do licitante, devidamente assinado por seu representante legal e 
engenheiro responsável, de que conhece o local dos serviços e que seu projeto e especificação são 
compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução de 
acréscimos ou observância de decrescimos,  corn  as consequências econômicas decorrentes na hipótese de 
divergências não contestadas oportunamente. No caso da licitante discordar do projeto ou de suas 
especificações, em relação ao local da obra ou demais elementos integrantes deste edital, deverá no prazo 
legal, promover as impugnações devidas. 

PARAGRAFO 	Todos os custos associados à visita e a inspeção serão inteira responsabilidade 
do licitante  

4.2.3.7 Termo de Aceito dos Serviços do Engenheiro responsável com Firma Reconhecida do mesmo. 

4.2.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

4.2.4.1- Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 
ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao Ultimo exercício social encenando, devidamente 
registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de 
Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar copias do Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do Ultimo exercício social, inclusive termos de abertura e encerramento do 
livro diário, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no 
cartório de títulos e documentos, conforme a natureza jurídica da empresa) e assinado por contador 
habilitado, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação 
dos valores. 
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4.2.4.1.1-A licitante  corn  menos de 1 (um) ano de existência apresentara balanço de abertura, devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional credenciado na forma 
exigida no item 4.2.4.1 deste edital; 

4.2.42- Certidão de Regularidade Profissional do contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade 
que assinou o Balanço Patrimonial. 

4.2.4.3- Comprovação de capital social contspondendo a 10% (dez por cento) do total estimado da 
contratação, ou seja, R$ 24.897,70 (Vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta 
centavos). 

4.2.4.4- A boa situação financeira do licitante  sera  avaliada pelos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das formulas abaixo, 
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

Ativo Circulante + Realizável a  Lon  • o Prazo  

   

SG=  Ativo Total 

 

 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

   

LC=  Ativo Circulante 

 

 

Passivo Circulante 

 

   

4.2.4.5- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. 

4.2.5- OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.2.5.1- Declaração com firma reconhecida que atende ao disposto no  Art.  7°, inciso XXXIII da CF/88, 
conforme modelo do Anexo V. 

4 2 5 2- Em se tratando de Microernpresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis 
Complementares n° 123/2006 e 155/2016, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos  arts.  42 a 
45 da referida Lei, a licitante terá que apresentar declaração de que se enquadra na condição de 
ME(Nlieroempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) 
sócio(s) que detenha(m) os poderes de administração da sociedade; 

4.2.5.3- Caso a proponente enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não 
apresente a declaração, na forma do item anterior, essa poderá participar do procedimento licitatório, sem 
direito, entretanto, à fruição dos beneficios previstos nos  arts.  42 e 45 das Leis Complementares n°123/2006 
e 155/2016; 

4.3- A licitante deverá fornecer a titulo de informação, número de telefone, fax, e pessoa de contato, 
preferencialmente local. A ausência desses dados não a tomará inabilitada. 

Praça Senador ternandes T avara,  NQ  S/N, Centro CEP: 63475-003 
CNP.). 07443.7C8/0001-66 - FONE: 88 3522-7700 www jaoual  :be  ce gov For 



PREFEITURA DE 

JAGUARIBE 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO — ENVELOPE "B" 

5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchido em via(s) 
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

5.2- AS PROSPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA CONTER: 

5.2.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante; 

5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do Engenheiro Civil responsável pela sua elaboração; 

52.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
apresentação das mesmas; 

5.2.4- Preço total proposto. Cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já consideradas, no 
mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente 
no objetivo deste Edital; 

5.2.5- Planilha de Orçamento e cronograma fisico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos 
os itens constantes do ANEXO  III  — MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indicação do percentual de B.D.I e da 
FONTE utilizada para cotação dos preços propostos. 

5.2.6- Na elaboração da Composição de Preços Unitários, deverá conter todos os insumos e coeficientes de 
produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalização 
de encargos sociais, insumos, transportes,  BM,  totalizaçâo de impostos e taxas, e quaisquer outros 
necessários à execução dos serviços; 

5.2.7- Na elaboração de Proposta de Preço, o licitante deverá observar as seguintes condições: Os preços 
unitários propostos para cada item constante de Planilha de Orçamento deverão incluir todos os custos 
diretos e indiretos, tais como: matérias, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos 
sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro. 

5.2.8- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em 
sua proposta; 

5.2.9- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por extenso e, no caso 
de incompatibilidade entre os valores unitário os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário; 

5.2.10- Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse Edital, 
e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentre do prazo de 
até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

6.0— DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

Praça Senador fernaraes Tavora N/' S/N Centro. CEP 63475-000  
SNP:  C7.443.708/0001-66 - FONE 98 3522-1700 wvvw jag5.35  be  ce gov 0( 

, 
-66-64t ?/5,P4646415607E65044374 



PREFEITURA DE 

104 JAGUARIBE 

„ter 

6.1- A presente Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA  sera  processada e julgada de 
acordo com o procedimento estabelecido no  art.  43 da Lei n° 8.666/93 e  suns  alterações posteriores. 

6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos ou 
supressões ou esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos. 

6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão deste Município, 
constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 

6.4- É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou 
informações que deveria constar originariamente da proposta. 

6.5-  Sera  lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que  sera  assinada 
pela Comissão de Licitação e os licitantes presentes, conforme dispõe § 10  DO  ART.  43 da Lei de 
Licitações. 

6.6- 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço, será 
realizado simultaneamente em ato público, no dia, hora e local previsto neste Edital. 

6.7- Para a boa condução dos trabalhos, os licitantes deverão se fazer representar por, no máximo. 02 (duas) 
pessoas. 

6.8- Os membros da Comissão de 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como representantes 
dos concorrentes, examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas de 
Preços apresentados; 

6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO DE HABITAÇÃO, "B" PROPOSTA DE PREÇOS, 
proceder-se-á com a abertura e a análise dos envelopes referentes á documentação. 

6.10- A comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o resultado da habilitação, 
ou convocar outra para esse  fun,  ficando cientificados os interessados; 

6.11- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no  art.  109, inciso I, 
alínea "a", da Lei de Licitações,  hid  a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes "proposta de preços", 
lacrados. 

6.12- Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que sego examinadas pela Comissão e 
pelas licitantes presentes. 

6.13- Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao prazo recursal previsto 
no  art.  109, alínea "b", da Lei n°8.666/93. 

6.14- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
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7.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

A)- AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE "A"  
°ea  P edpe 

7.1- Compete exclusivamente á Comissão avaliar o mérito dos documentos e informações presta as, bem 
como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de cada proponente e a exequibilidade das 
propostas apresentadas. 

7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas as 
exigências pertinentes á Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e a Qualificação 
Econômica e Financeira. 

B)- AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE "B" 

7.3- A presente licitação  sera  julgadapelo critério do menos preço, conforme inciso !, § do  art.  45 da Lei 
das Licitações. 

7.4-  Sera)  desclassificadas as propostas: 

7.4.1- Que não atenderem as especificações deste Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, inclusive, com 
relação à indicação do percentual de B.D.1 e da FONTE utilizada para cotação dos preços propostos. 

7.4.2- Que apresenta preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou inexequíveis (na 
forma do  Art.  48 da Lei de Licitações), ou superiores ao valor estimado para esta licitação, constante do 
item 1.2 deste Edital. 

7.4.3- Que apresenta condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito  corn  as exigências deste 
Edital; 

7.4.4- Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no item 1.2 deste Edital; 

7.4.5- Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes 
últimos. 

7.4.6- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não previstanesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

7.4.7- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado 
nas Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma 
alguma, como motivo para desclassificação, da proposta. 

7.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo. 

7.4.9-  Seth  declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL entre as licitantes classificadas; 
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7.4.10- De conformidade com o parecer da CP 
desclassificação da proponente a irregularidade formal 
proposta e/ou documentação. 

8.0- DA ADJUDICAÇÃO 

8.1- A adjudicação da presente licitação ao(s) licitantes(s) vencedor(s) será efetiva mediante termo 
circunstanciado, obedecida 6. ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal. 

9.0- DO CONTRATO 

9.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, que deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de convocação, a partir da data de convocação encaminhada á licitante vencedora. 

9.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido no 
subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita as penalidades 
previstas no item 19.1,  sub-alínea "6.1" do Edital; 

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo, bem 
como os demais elementos concernentes à licitação, que serviam de base ao processo licitatório. 

9.4- 0 prazo de convocação a que se refere o subitem 9.1, poderá ter uma única prorrogação como mesmo 
prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

9.5- E.  facultado A Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescendo, obedecendo a ordem de classificação 
estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em prazo e nas mesmas condições propostas peto primeiro 
colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9.6- No ato da contratação será exigido que a Contratada comprove em seu quadro de funcionários, 
profissional na  Area  de segurança do trabalho. 

10.0- DOS PRAZOS 

10.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 

10.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo 
cronograma fisico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedido serão analisados e 
julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe. 

10.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos SI Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) 
dias antes da data do termino do prazo contratual. 
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10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força m 	 Ito,  desde que notificados no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de e9ração e Cultura da Prefeitura Municipal de 
laguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

11.0- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1- A contratante se obriga a proporcionar á Contratação todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no  8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 

11.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

11.3- Comunicar a, Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

11.4- Providenciar os pagamentos á Contratada á vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 

12.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1- Executar o objeto do Contato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 

12.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem 
o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

12.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestados, prontamente, os esclarecimentos 
que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de laguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam 
interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários 
seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar 
medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades 
competentes e das disposições legais vigentes; 

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTATADA não deverá, mesmo após o termino do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins de execução do 
contrato; 
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12.8- Providenciar a imediata correção das c 4a 	e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em Lei, sendo, também, de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho,  etc,  ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da  
CON  I 	RATADA, com referôncia as suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe; 

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTATO; 

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados á União, 
- Estados, Município ou Terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

12.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 

12.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias á proteção ambiental e is precauções para 
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, 
estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°  9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/1998; 

12.14- Responsabilizar-se perante os Orgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais 
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados; 

12.15- A CONTRATAÇÃO estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências 
e condições a seguir estabelecidas; 

a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 

b) Atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que seja de sua 
fabricação, garantindo seu prefeito desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica —  ART"  correspondente, antes da apresentação 
da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de 
pagamento; 

13.0- DA DURANÇÃO DO CONTRATO 
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CP.71e  L 	- 
13.1- 0 contrato terá um prazo de vigência, a partir e  13‘ 	assinatura, até 31 de dezembro de 2022, 
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na ei n° 8.666, de 21 junho de 1993 e alterações 
posteriores. 

14.0-DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14A- 0 objeto do contrato decorrente desta licitação  sera  recebido do seguinte modo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstancia, assinado  peas  partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no  art.  69 da Lei n°8666/93 
e suas alterações posteriores. 

15.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente executados deverá ser apresentada a Secretaria de 
Educação e Cultura, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de 
conferência e atestação da execução dos serviços. 

15.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com 
o quantitativo efetivamente realizado do mês, cujo valor  sera  apurado através de medição. 

15.3- Caso a medição seja aprovadapela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento  sera  efetuado ate 
0 300 (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe. 

15.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação as 
parcelas destinadas a instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a 
despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente 
orçado/proposto. 

16.0-DA FONTE DE RECURSOS 

16.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária n° 
05.07.12.365.0010.1.007, elemento e despesa n°4.490.51.00. 

17.0- DO REAJUSTAMENTE DE PREÇO 

17.1- Os pregos são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação 
da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, 
tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- indice Nacional da Construção 
Civil ou equivalente que venha a Substitui-lo, caso este seja extinto. 
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18.0- DAS ALTERAÇÕES  CON 	1RATUAIS 

18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1°,  art.  65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

19.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência 

b) Multa de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar 
o contrato dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na 
execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do 
pacto, a critério da Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução dos serviços. 

b.4) 0 valor da multa referida nesta clausula  sera  descontado  "ex-officio"  da CONTRATADA, mediante 
subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto h Secretaria de 
Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar  corn  a Administração pública, enquanto pendurarem 
os motivos determinantes da punição ou ate que a CONTRATAN 	1E promova sua reabilitação. 

20.0- DAS RECISÕES CONTRATUAIS 

20.1- A rescisão contratual poderá ser; 

20.1.1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII do  art.  78 da Lei Federal n°8.666/93; 

20.1.2- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
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20.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do  art.  78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa 
do CONTRATADO,  sera  esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 
sofrido; 

20.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do  art.  78 acarreta as consequências prevista no art.80, 
incisos Ia IV. ambos da Lei n° 8.666/93. 

21.0- DAS IMPUGNAÇÕES 

21.1- Qualquer cidadão e parte legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo 
protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias  Weis  antes da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação, estando a Administração obrigada a julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

- 21.2- 0 protocolo poderá ser feito de forma presencial, na sede da Comissão de Licitação, na Rua Maria 
Nizinha Campelo, 341, Centro, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 ou por correio eletrônico, sendo 
encaminhado para o  e-mail  (licitaeao@jaguaribe.ce.gov.br). 

22.0- DOS RECURSOS ADMIISTRATIVOS 

22.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o  art.  109 da Lei n° 8666/93 
e suas alterações. 

22.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente, dirigida a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe. 

22.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe/CE, e encaminhados 
Comissão de Licitação. 

23.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta 
CONCORRÊNCIA PUBLICA. 

23.2- Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil subsequente, na 
mesma hora e local. 

23.3- Para diminuir quaisquer dúvidas, o proponente poderá dirigir-se A Comissão de Licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, durante o período das 7:30 As 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou 
pelo telefone (88)3522-1092/e-mail:  

23.4- Conforme a legislação em vigor, esta licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA poderá 
ser: 

a) Anulada a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
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b) Revogada, por conveniência da Administra003, 	e 	otivo superveniente, pertinente e 
suficiente para justificar o ato;  

40 '-, r„!?  

23.5- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos termos da Legislação 
pertinente. 

24.0- DO FORO 

24.1-Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controvérsia 
oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Jaguaribe- Ce, 21 de março de 2022. 

hkdL iiewik 1/4 {-4 tertiiel  
Michelle  Maria Martins de Barros 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PROJETO  
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) MARIA IRACILIA 

DE  SA  PEREIRA, SITUADO NA SEDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE 

CONTEÚDO  

Memorial Descritivo 

Especificações Técnicas 

Planilha Orçamentária e Cronograma 

RRT de Projetos 

Projetos 

Jaguaribe/CE 
Marco/2022 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

0 presente memorial  tern  por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de 

empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão na execução o 	de 

Ampliação do Centro de Educação Infantil — CEI — Maria Iracilia de Sá Pereira, situado na Rua Antônio 

Wheima F. Bezerra, S/N, bairro Edmar Barreira, na Sede do Municf pio de Jaguaribe/CE. 

A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e 

detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas  necessaries  a perfeita execução dos 

serviços. 

2. NORMAS 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das  concessionaries  locais, assim como,  corn  o código de Obras do 

Município em vigor. 

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

• As presentes especificações e os projetos; 

• As normas da ABTN e as presentes especificações; 

• As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

• Os desenhos em escalas maiores e os em escalas menores; 

• Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga. 

3. ASSISTÊNCIA TÊCNICA E ADMINISTRATIVA 

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo Ficitatorio, que deverá 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do local e atender as 

especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que  sera  celebrado entre a Empreiteira e 

a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

Para a execução dos serviços serão  necessaries  ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, 

licenças e alvarás. 

Todo material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de P. qualidade, sendo respeitadas 

as especificações referentes aos mesmos. 
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de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo 

— SEINFRA, do município de JaguaribeiCe. 

Todos os materiais retirados e/ou substituidos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem 

reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos. 

A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a 

frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente,  urn  engenheiro residente deaamente credenciado. 

4. FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços  sera  feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

A Empreiteira manterá na obra, A frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações 

dirigidas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora terão 

eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. For outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto  sera  considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional 

devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU local, como 

Responsável Técnico pela Obra que  sera.  edificada. 

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer  operatic,  ou mesmo do preposto, que 

esteja sob suas ordens e em serviço na obra se isso  the  for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante 

a legislação vigente. 

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos 

projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos 

pertinentes A edificação, bem como o Diário de Obra, que  sera  o meio de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe-CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de técnico 

legalmente habilitado da Secretaria de Infraestrutura do murlicipio de Jaguaribe-Ce. 

5. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 
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As normas aprovadas ou recomendadas, as esp 	et,1,1,99 	etodos e ensaios, os padrões da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos matenais ta normalizados, a mão de obra e execução 
de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, 
correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

A guarda e vigiláncia dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do 
convenente, assim coma das já construidas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 
responsabilidade da empreiteira. 

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças, multas 
e taxas de qualquer natureza,  floor-5o a cargo da Construtora executante da Obra. 

6. SERVIÇOS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem 
empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. 
Qualquer discrepância ante estas especificações e os projetos a duvida  sera  dirimida pela fiscalização. 

Correrão par conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra. 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
• Placa da Obra 

A placa da obra seguirá modelo disponibifizado pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura, 
Transportes e Urbanismo — SEINFRA do município de Jaguaribe/Ce. 

6.2. MOVIMENTO DE TERRA 
• Escavação Manual de Valas 

A escavação das valas para as vigas baldrames deveram ter profundidade  minima  de 0,30m e largura  
minima  de 0,30m. 

A escavação das valas para as tubulações deve ter profundidade adequada para cada diâmetro de 
tubulação. 

Se em algum frecho da escavação houver necessidade de maior profundidade devido ao material encontrado 
Cu devido as falhas no terreno, esse acréscimo devera ser comunicado ao fiscal e executado de acordo com as 
orientações técnicas do fiscal em conjunto corno engenheiro encarregado da obra. 

A superfície dos fundos de valas deverá ser apiloada manualmente. 

• Escavação Manual das Fundações 

A escavação das fundações deve seguir as dimensões previstas em projetos para cada sapata. 

• Aterro 

0 aterro deve ser executado com material argila-arenoso, e compactado em camadas de no  maxima  20 cm 
de espessura. 

PREFEITURA DE 
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6.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

As sapatas deveram ser executadas em concreto arma 	ago  1'2:3 com Fck=25,00Mpa, vibrado 

conforme norma vigente. 

As vigas baldrames  sat.°  executadas em concreto armado no trago 1:2:3 com Fck=25,00Mpa, vibrado 

conforme norma vigente. 

Os pilares serão executados em concreto armado no traço 12:3 0 concreto deverá ser vibrado conforme 

norma vigente. 

As vigas serão executadas em concreto armado no traço 1:2:3. 0 concreto devera ser vibrado conforme 

norma vigente. 

64. PAREDES E PAINÉIS 

Sere executada alvenarias em  blows  cerâmicos furados (9x19x19cm) com (esp.=9cm), para paredes de 

fechamento. 

As alvenarias e estruturas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, 

lançada a colher sobre superfícies previamente limpas de po e de particulas soltas, abundantemente molhadas, 

ficando ao final suficientemente rugosa, para que ocorra urna perfeita aderência do revestimento posterior: 

Sere aplicado reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3 sobre a  area  chapiscada 

que não receberá revestimento  ceramic°,  devendo, no final, apresentar superfície lisa e uniforme não sendo 

aceitos, pela fiscalização, os serviços que apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, arestamento,  etc. 

Sera  aplicado embogo com argamassa de cimento e areia peneirada no trago 1:3 nas  areas  de revestimento 

cerâmico indicadas no projeto arquitetônico seguindo as especificações do projeto, rejuntado com argamassa 

pré-fabricada com juntas de até 4  ram.  

6.5. ESQUADRIAS 

As portas das salas de aula e do banheiro serao do tipo madeira folha leve ou média, incluindo dobradiças 

e fechaduras, posteriormente pintadas com  trite  esmalte. 

As janelas serão de aluminio e vidro do tipo basculante. 

6.6. COBERTURA 

A Coberta sere executado com madeiramento convencional composto por caibros, ripas e terças com 
cobertura em telha cerâmica tipo colonial. 

6.7. REVESTIMENTOS 

• DE PAREDES. 
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Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, dever 	 dotar providencias para que todas as 

superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido  sera  

feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superficies onde 

especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente 

comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, as arestas vivas e os pianos de concordância perfeitamente defineados. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da 

argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluidos. 

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-6 toda a sujeira deixada par eles, tanto no 

chão, nos vidros como em outros locais da intervenção. 

Argamassas de Revestimento - Embogo e Reboco 

A aplicação da argamassa de revestimento  sera  iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o 

chapisco. As alvenarias e estruturas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, 

lançada a colher sobre superfícies previamente limpas de p6 e de partículas soltas, abundantemente molhadas, 

ficando ao final suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior. 

A espessura  maxima  do embaço, contada a partir do tijolo chapiscado,  sera  de 1,5 cm, para as paredes 

internas. 0 seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. 

revestimento devera apresentar aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente piano, não sendo tolerada 

qualquer ondulagao ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida.  

Sera  aplicado reboco  corn  argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 sobre toda a  area  

chapiscada que não receberá revestimento cerâmico, devendo, no final, apresentar superfide lisa e uniforme 

não sendo aceitos, pela fiscalização, os serviços que apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, 

arestamento,  etc.  

Revestimento Cerâmico 

Nos lugares determinados em projeto serão aplicados revestimentos cerárnicos de 20x20 cm, na cor branca, 

assentados sobre embogo e rejuntados com rejunte industrial com juntas de 4 mm, na mesma cor do 

revestimento, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou siminar. 

• DE PISO 

Contra piso 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre 
paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de não danificar as tubulações previstas 

em projeto. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos,  sera  executado um contrapiso, em 

argamassa de cimento e areia média, e = 3 cm, no traço dei:4, superfície com caimento  minima  de 0,5% para 

as portas externas. 
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Nas  areas  indicadas no projeto arquitetônico  sera  executado piso cerâmico do tipo extra  PEI-4, com 
dimensões nominais de 30 x 30 cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a 
ser escolhida pela Fiscatização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa 
industrializada. 

As juntas entre cerâmicas terão gabarito máximo de 4 mm,  corn  espagadores de  PVC,  e serão rejuntadas 
com rejunte industrial, na mesma cor do piso cerâmico. 

As passagens de porta dos ambientes projetados:  Sates  de Aulas e Banheiro, receberão soleira em granito 
na cor cinza,  corn  espessura de 2cm e largura de 15cm. 

6.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os eletrodutos e as conexões instalados sob o piso para instalação dos condutores elétricos serão do tipo 
PEAD. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego de 
profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe  &lice  e exclusivamente a 
Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente 
citados nestas especificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e 
complementadas pelo que este prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão. 
Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua 
devida aprovação ou não. 

A denominação genérica dos símbolos técninns nos projetos, para instalação elétrica, abrangerá os 
seguintes itens: 

Fornecimento e colocação de  luminaries  internas e externas, interruptores e Tomadas. 

As luminárias a serem instaladas deveram ser do tipo  LED  com potências indicadas em projeto. 

6.9. INSTALAÇÕES HIDRO•SANITARIAS 
• AGUA FRIA 

Todas as instalações de  ague  potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidrossanitario em 
anexo, que estare fundamentado na NBR 5626/98. 

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da 
edificação. 
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Todos os dutos da rede de  ague  potável serão testados 	 vazamentos, hidrostaticamente e 

sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas 

abertas pelo solo. 

Bufos e Conexões 

Os dutos condutores de  ague  fria, assim como sues conexões, serão de material fabricado em  PVC  soldável 

(classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis  corn  o estabelecido no próprio 

projeto. 

Não  serge  aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para  former  ligageies hidráulicas' duvidosas, 

assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações  ester  desconformidade com 

a NBR 5626198, inclusive as conexões e os conectores especificos, de acordo  corn  o tipo de material e respectivo 

diâmetro solicitado no projeto. 

• ESGOTO SANITÁRIO 

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, 

que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica 

executiva, assim como os  materials  aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, 

descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

0 ramal secundário  sera  interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira caixa de 

inspeção e posteriormente serão lançados na rede coletora existente. 

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com 

base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a 

tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção sere no sentido de 

aumentar sua resistência mecânica. 

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de 

esgoto por deficiências  executives,  todas as tubulações, tanto a primaria como a secundária, serão submetidas 

ao teste de  image  ou ao teste da coluna de  aqua.  

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da edificação será 

envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do reaterro e compactação das cavas. 

Tubas e Conexões 

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de  PVC  rigido branco, diâmetro minimo de 100 mm e com 

ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão, todos da marca 

Tigre, Fortilit, Amanco ou similar. 

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão  ern  tubo de  PVC  rígido  corn  ponta 

e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 50 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, não sendo 

permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas. 
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A bancada  sera  em granito com 3 cubas de louça branca 	ao sanitário instalado antes da descida do 

ramal do esgoto para permitir acesso para limpezas periódicas., as bacias sanitárias serão do tipo caixa 

acoplada. 

O esgoto  sera  coletado pela rede existente. 

6.10. 	PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, 

com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar. 

Cada demão de tinta sã poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo 

esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

Deverão ser evitados esconimentos ou salpicos de finta nas superfícies  nap  destinadas à pintura (vidros, 

pisos, aparelhos,  etc.).  Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver 

seca, empregando-se removedor adequado. 

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalização do 

contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos  corn  papel colante os espelhos, fechos, 

rosetas, puxadores,  etc.,  antes dos setviços de pintura. 

Toda vez que uma superfície  fiver  sido lixada, esta  sera  cuidadosamente limpa com urna escova e, depois  

corn  um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta 

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho (fosco, semifosco ou brilhante).  

So  serão utilizadas tintas de primeira tinha de fabricação. 

As Untas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas, 

611. 	LIMPEZA DA OBRA 

A obra  sera  entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar  ern  perfeito estado de 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente 

ligadas as redes públicas.  

Sera  removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e revestimentos 

serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.  

Eno P de Q ever Jueflor  

ARQUITETO  URBANISM 
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OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN-nL - CE! - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA DATA: 04/0312022 	SN: 25,85%  

POWs  
SEINFRA 

SINAPI 

veficao 	sons  

027 1 COM DEsoNERAÇÃO 	93.85% 
7022)01 COM DESONERAÇÃO 	93,55% 

COMPOSIÇO9S PROPRIAS 	- 

Ms 	DATAREA 
47.76% 	05(2021 
47.46% 	02/2022 

- 

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CE! - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  WHEIMA P. BEZERRA. S/N  ED  AR BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGLJARIBE - DE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE  OM  
VALOR UNITÁRIO R PREÇO 

REM  SDI 	BIN 	CO 	DOI TOTAL R$ 

SERVIÇOS PRELIMINARES 18.618,12 

04541 PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO  BANNER  SEINFRA M2 22,44 348,79 93E5 442,44 9.92835 

1.2 01630 LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA m2 144,10 609 164 7,73 1.11389 

1.3 99624 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 SiNAN M2 95,88 235 0.63 2,98 285,72 

.4 01043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 8/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 TOO 52,58 14,20 67,08 469,56 

ADMINISTRAÇÃO 8 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

1.5 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES siNAPI H 30,00 90,29 2424 114,53 3435,90 

1.6 90778 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES siNAPI H 11000 2426 6,51 30,77 1384,70 

2 MOVIMENtO DE TERRA 5,975,57 

2.1 00330 ATERRO CdCOMPACTACÃO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  C/AQUISIÇÃO SEINFRA MS 36,05 93,40 25,05 11548 4.271,20 

2.2 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 	0 
M.  AF  0212021 

INAPI M3 527 65,55 17,60 83,15 43820 

2.3 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL).  AF  08/2020 

SINAPI M2 1755 4,82 1,29 6,11 10723 

2.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 GRAF)! M3 11,00 2552 685 3237 B56,07 

2.5 CUBA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50m SEINFRA m3 15,36 41,21 14 06 27 802,87 

FUNDAÇÕES 
e, 

- I,  Iii• 	' 
17.244,33 

3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 

I ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTC OU 

a 	's 
t, t‘..) 6.361,68 

95619  
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.  AF  08/2017 

SNARL  M2 10 	2 24!B5  eft 	2 318,98 

96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60  DES  
MM - MONTAGEM.  AF  06/2017 

siNAPI KG 18,45 19,66 
a 

'll 2494 460,14 

3  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 
MM L MONTAGEM.  AF  06/2011 

SNAP!  KG 94,95 18,0 4,84 2285 16961 

4 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
10 MM - MONTAGEM.  AF  06/2017 

SINAPI KG 70,65 16,25 4,36 20.61 1.456,10 

P99,na 



PLANILHA ORÇAMENTfir , 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI 	MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA DATA : 04103/2022 	 EMI : 26.135% 

FONT.  
SEINFRA 
SINAPI 

MIA() 
0271 COM oEsoN53339A0 

2022/01 COM DESONERAÇA0 
COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

MORA  

8345% 
83.55% 

• 

INS  

47,76% 
47,45% 

DATA  REF.  

05/7021 
02/2122 

DESCRIC AMPLIAÇAO E MELHORIAS 00 CENTRO 94FAIÁCDIR CE171---'4ARIA RAO PEREIRA A 

LOCAL:  RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA,  SIN  - EDMAR BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CE  

ITEM UNIDADE 
VALOR UNITÁRIO R PREÇO 

 TOTAL R$ CÓDIGO DESCRIÇÃO FORTE OTD 
EM  SDI BPI  COM BOI 

96547 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 
12,5 MM- MONTAGEM,  AF  06/2017 

siNAPI KG 34,30 13,80 3,71 17,5 601,99 

11.6 96556 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO  OE  JERICA LANÇAMENTO 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO  AF  06/2017 

SINAPI 4,54 609,39 163,62 77351 3.354,86 

3.2 CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES 8.88265 

3.2.1 96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  AF  06/2017 

SINAPI M2 2926 67,10 8,02 65.12 2.489,76 

3.2.2 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60  DES  
MM - MONTAGEM.  AF  0612017 

SINAPI KG 53,10 1966, ,28 24,94 .324,31  

3.2.3 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM • MONTAGEM.  AF  06/2017 

SINAPI KG 24,75 18,01 4,84 22,85 555,54 

3.2.4 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM • MONTAGEM.  AF  05/2017 

SINAPI KG 119,97 16,25 4,36 2051 2.472,58 

3.2.5 96555 
CONCRETAGEM DE BLOCOS  OE  COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, ECK 30 
MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

AF  06/2017 
SNAP!  M3 2,95 542,60 145,69 688,20 2.03046  

4 SUPERESTRUTURA 42.795,62 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 7.905,89 

92435 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.  AF  09/2020 

SINAPI M2 32,15 4249 11,41 5350 4733,42 

4.1.2 92775 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 4759 19,70 5,29 24.99 1.18927 

92778 
ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AGO  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  12(2015 

SINAPI KG 13053 16,19 4,35 20,54 2.681,09  

92779 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AGO  CA-50  OE  12,5 MM - MONTAGEM.  AF  1212015 

SINAPI KG 3627 13,69 630,01  
3  IC4 	Co 	

17 37 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
580,69 55,9 7365 1.672,10 92715 EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 025 M2  - 

LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF  12/2015 
SINAPI M3 2.27 

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 
a 	It  

a) 
3.397,73 

92471 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AP 09/2020 

SINAPI M2 5052 92,07 
.4 

4 

2,4 

1 17J175.951,76 

P24iner 2 
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PLANILHA ORÇAMENTAR 	) 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 0E1- MARIA  RADIUS  DE  SA  PEREIRA BARREIRA DATA : 	04106/2022 	BIN  : 	Z6,8591.  

Foist 	 VERSA° 	DORA 	MU 	DATA  REF.  

SCHFRA 	On  I Cm DESoNEFAWG 	63,8RA 47,76% 	0512021 
SINAPI 	20C2/01 COM DESONERAÇÃO 	62,55% 41,46% 	02/2027 

comPOSIÇÕEs PROPRUS 	- 	. 

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAGA0 INFANTIL - CEI - MARIA IRAOILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  VVREIMA F. BEZERRA,  SIN  • EDMAR BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 

ITEM GODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE  QED  
VALOR UNITARIO 94  PREÇO 

SEM 0m SDI 	EOM  BCH TOTAL R$ 

4.22 92775 
ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 0 MM - MONTAGEM.  AF  12/201W 

SINAPI KG 50,67 19,70 5,29 24,99 1.266,24 

4.2.3 92777 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  

0 GA-50 DE 8,0 MM • MONTAGEM,  AF  12/201 
SNAP!  KG 44,19 18,02 4,84 2286 1.010,18 

4.2.4 92778 
ARMAÇ ODE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

C 	50 D 	10 i 	M ..  We  NTAG  MAP  12)2015 
SINAPI KG 46.98 16,19 4,35 20,54 964,97 

92779 
RMAQ ODE PILAR OU VI er DE UMA ESTRUT RA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
ACC)  CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

SINAPI KG 7686 13,69 3,68 17,37 1.335,06  

4,2.8 92741 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM  AREA  MEDIA DE LAJES 
MENOR OU IGUAL A 20 Ma - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

12016 

EINAR M3 3,54 639,02 171,58 810.60 2,869.52 

4 CONCRETO ARMADO • LAJE DE FORRO 18.675,86 

4 101064 
LAJE  PRE-MOLDADA UNIDIFtECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTOCAPAI = It3+3).  AF  11/2020 

SINAPI M2 98,00 150,23 40,34 190,57 18E75,85 

4.4 CONCRETO ARMADO VERGAS E CONTRAVERGAS 2.816,14 

44,1 02.606 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,55 1.666,12 447,35 2.113,47 1.16241 

44.2 93197 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 
M DE COMPRIMENTO.  AF  03/2016  

SNAP!  M 1492 87,38 23,46 10,84 1.65373 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 22.339,18 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 19,614,30 

5.1.1 103328 
ALVENARIA  OE  VE AC ODE BLOCOS CER MICOS URADOS NA HORIZONTAL  
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM  WI  M2 214,81 71,98 ella 19.614,30 

PREPARO M BETONEIRA.  AF  12/2021 

5,2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 11 
2,724,88 

52.1 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO  CERAMIC°  FURADO  Of  ARGAMASSA 

C4592 CIMENTO E AREIA 1:4 
SEINFRA M3 3,51 

612,0011fleilll 
2.724,85 

6 ESQUADRIAS 'Mal= 
17.374,92  

6.1 91314 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: SINAPI  UN  2,00 759,87 't4.0 

a 

• 
96,t 	1.927,80 

----- 



. 

PLANILHA ORÇAMENTAF 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - MARIA MACILIA  OE SA  PEREIRA BARREIRA DATA: 04/03/2022 	BM  : 26,85%  

Home  
SEINFRÃ 

SINAPI 

voolo 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2.021/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIGOES PRÓPRIAS 

HORA 
03,05% 
I33,55% 

• 

Ints 	DATAREF, 
47,76% 	0512021 
4496% 	0212022 

. 

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃOA - CEI - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL/ RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA, S/N - EDMAR BARREIRA 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO CITO 
VALOR UNITÁRIO R PREÇO 

FONTE UNIDADE 
SE Sol 	BM 	CoM  BM  TOTAL R$ 

91314 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÂO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

6.2 100700 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 

LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.  AF  12/2019 

SINAm  UN  000 735,88 197,58 933,46 1.866,92 

6,3 94569 
JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALA Ao  AF  12 2019 

SINAPI M2 1306 795,37 213,56 1.008,93 13.560,20 

7 SISTEMA DE COBERTURA 25.690,10 

92591 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.  AF  0712019 

SINAPI M2 180,26 70,33 18,88 89 ) 21 16.080,99 

94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM AT 
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,  AF  07/2019 

SINAPI M2 180,26 38,41 10,31 48,72 8.782,27 

94221 
UMEE1-A -ARA TELHA CE 	MICA EMEOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 
RA SP •  RTE  VERTICAL.  AF  07/2019 

SINAPI M 6,95 19,99 5,37 25,36 176,25 

7,4 00387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 43,00 11,93 3,20 16,13 650,59 

8IMPERMEABILIZAÇÃO 1457,82 

8 98657  
tiB_IPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAOS 

AF  06/2018 
SINAPI M2 29,25 39,29 10,55 49,84 1.457,82  

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 45.448,21 

g C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP,  

mm Pt PAREDE 
SEINERA m2 367,04 6.18 66 7,84 2.877,59 

9.2 03023 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENE1RADA, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 119,28 38,97 10.48 49,43 8895,02 

9,3 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 247,78 43,26 11,52 54,88 13.598,17 

9 4 C4432 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30crn 
900 cm') - PEI-5/PE1-4 P/ PAREDE 

SEINFRA M2 119,26 103,45 27)78 131,23 15.650,49 

9.5 01129 
REJUNITAMENTO Cl ARO.  PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm E 
CERÂMICA, ATE 30630 cm (909 cmL) (PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 119,26 9,36 2,5 11,87 1.415,62 

9.6 00778 
HAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:C 3 ESP=5 

mm P/ TETO 
SEINFRA M2 98,00 12,13 

te 
1.508,22 

9.7 03034 
REBOCO   CI  ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, DAL HIDRATADA E AREIAS' 
PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, E9P=20 mm P/ TETO 

SEINFRA M2 98,00 36,22 magiegi i 
4.503,10 

10 SISTEMA DE PISOS 	 Mat/  
7.021,12 

• PagOB 4 
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PLANILHA ORÇAMENTAF 	) 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS Do CENTRO DE EIDUctkg240 INFANTIL -  CI  - MARIA tRACLIA DE  sÃ  PEREIRA BARREIRA DATA; 0490312022 	so!:  26,85%  

ROM  
seNFRA 

SINAPI 

VERSA° 	 HORA  

0271 com toEsoNERAgAo 	43.85m 
2422.30i COM DEsoNERAÇAD 	4354% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	- 

ems 	DATA  REF  
47,76% 	0512021 
4746m 	02/20.22 

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CO - MARIA IRACILtA DE  SA  PEREIRA BARREIRA  

LOCAL. RUA  ANTONIO  WHEIMA F BEZERRA,  SIN-  EDMAR BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARiBE - GE 

VALOR UNITÁRIO RS PREÇO 
TOTAL R$ ITEM c6oloo DEscRigAo FONTE UNIDADE  OW  

SEM 8D1 	BM 	COM  BLS  

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 17.021,12 

10.1.1 01609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 451 52755 14155 66920 3,018,09 

10.1 2 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl  ARC.  PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 
cm (900 cm") - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

SEINFRA M2 90,14 85.82 23,04 108,86 9E1E64 

10.1,3 01427 
REJUNTAMENTO C/ ARC.  PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30830 cm 1900 cm") E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 90,14 8,78 2,36 11,14 1.00E16 

10.1.4 02264 SOLEIRA DE GRANITO I..= 15cm SEINFRA M 4,00 78E3 21,17 100,00 400,00 

10.1.5 C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, 
TRAÇO 1:3 -  ESP=  3cm 

SEINFRA M2 90,14 2437 6.54 30,91 2.78523 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 14.699,88 

111 01208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS 0/MASSA  OE  PVA SEINFRA M2 5059 11,85 3,18 15,03 761,87 

11.2 01615  LATEX  DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS 8/MASSA SEINFRA M2 50,69 19,38 5,20 24,58 1.245,95 

11E 01614  LATEX  DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS 8/MASSA SEINFRA M2 300,70 2078 5,58 2E36 7.92645 

11.4 01280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 15,80 20,73 5,57 26,30 441,84 

11.5 68496  
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM TETO, DUAS DEMAOS. 
AF  06/2014 

SINAPI M2 98,00 2206 5,92 2798 2.742,04 

11.8 88485 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.  AF  06/2014 

SINAPI M2 98,00 12,72 3.42 16,14 1.581,72 

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
11113,20 

12.1 02615 TUBO  PVC SOLD.  MARROM D= 20mm (1/2") SEINFRA M 0,52 5,54 149 7,03 3,86 

12.2 02616 TUBO  PVC  SOLO. MARROM D= 25mtx (3/4") SEINFRA M 13,71 7,50 2,01 951 130,38 

12.3 02617 TUBO  PVC SOLD.  MARROM D. 32mm (1") SEINFRA M 19,24 11,64 3,13 14,77 284,17 

12.4 02167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") SEINFRA  UN  1,00 91J7 
Ze 	80 	Ai  

116,41 

19.5 02170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA 0=25MM (1') SEINFRA  UN  2,00 87,31 23, 
a )". 

iiül 

/'- 

221 50 

12.6 00000829 
BUCHA DE REDUCAO DE  PVC,  SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  E00 0,99 
n 

a 	BA K 	'.)8 21 5,04 



OBRA: 

LOCAL:  

CLIENTE: 

RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA, S/N - EOMAR BARREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIDE - CE 

DESCRICAO: 

DATA : 	04/03/2022 	BD!: 	28,85% 

FOOTE 

	

VERSÃO 	 NORA  WA  DATA fir.
SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 0305% 47.76% 05/2021 

	

SINAPI 	2022/01 COM DESONERAÇÃO BASE% 4246% 02'2022 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	. 	. 

PLANILHA ORÇAMENTAF 
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI -MARIA IRACILIA DE sA PEREIRA BARREIRA 

AMPLIAÇA0 E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTE -CE' - MARLA:RACLIN DE  SA  PEREIRA 8ARREIRA 

7 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 
TOTAL R$ SEM Rol Bol com  BD!  

12.7 00000828 
BUCHA DE REDUCAO DE  PVC,  SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

SINAPI  UN  3,00 047 0,13 0,60 160 

12,8 89362 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-
RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  5,00 720 1,93 9,13 45,65 

12.9 89413 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC.  SOLDAVEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  6.00 7E3 2,02 9,55 57,30 

12,10 89368 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA bE LATAO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  9,00 14,35 3.86 18,24 164,16 

12.11 89442 
TE  OE  REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 9,38 2,52 11,90 11,90 

12.12 69445 
TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014 

SINAPI  UN  1,00 13,88 3,73 17,61 17,61 

12.13 
69438 

 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

SINAPI  UN  1,00 5,90 150 7,48 7,48 

12.14 59440 
TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 7,16 1,92 9,08 36,32 

12.15 89443 
TE,  PVC,  SOLDAVEL  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 11,68 3,14 1482 14,82 

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4e,42,01 

13.1 02595 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO Du4Omm (1 1 /2") SEINFRA M 4,22 13,37 3,59 16,96 71,57 

132 02596 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO D.-050rnm (2) SEINFRA M 5,00 18,61 5,00 23,61 118,05 

13.3 02593 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO D-9100MM (4') SEINFRA M 52,56 32,93 8,84 41,77 2.195,43 

13.4 89726 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 6,24 1,68 7,92 7,92 

13.5 89732 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, JUNTA 
ElASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  1,00 10,64 2,86 13,50 13,50 

13.6  was  
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, JUNTA 
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  2,00 22,62 6,07 28,69 57,38 

13.7 69724 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  4,00 8,94 Co 	'1434 45,36 

13.8 89731 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MAA, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SINAPI  UN  3,00 10,00 38,07 



CI  
PLANILHA ORÇAMENTAF 	) 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENIrRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA DATA : 	04/03/2022 	BLS  : 	2685% 

FoNTE 	 VERSA() 	 NORA 	IblES 	DATA  MR  

SEINFRA 	027 1 COM DESONERAÇÃO 	BESS% 47,76% 	05)2021 
SNAP. 	2022/01 COM DESONERAÇÃO 	43E554 47,46% 	02/2022 

Domponas PREPRIAS 	. 	. 

DESCRIRAO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - MARIA IRA L A DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANT 	E 	BEZ 	RA  SIN  - EDMAR BARREIRA  , 

CLIENTE) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARiSE - CE 

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 

SEM sOi  BEd  DOM BOI TOTAL R$ 

13,9 60744 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  OE  DESCARGA OU RAMAL DE 
ESQUIO SANITÁRIO.  AF  12/2014 

SiNAP1  UN  4,00 22,68 6,09 21877 115,08 

13.10 00606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60CM SEINFRA  UN 	 200 71,66 19,24 90,90 18190 

13.11 84924 
CAIXA SIFONADA  PVC  100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO GRELHA OU 
TAMPA CEOAT 

SEINFRA  UN 	 1,00 37,06 9,95 47,01 47,01 

1112 01574 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇA0  PVC  P/ESGOTO D21110mm (41-CIA4EJS SEINERA  UN  2,00 41,21 11,06 52,27 104,54 

13.13 C1S7e JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO  PVC  P/ESGOTO 100X50mm (4"X21-.C/ANEIS SEINFRA  UN  too 39,25 10,54 49,79 49,79 

13.14 01758 LUVA SIMPLES  PVC  BRANCO P/ESGOTO 100mm (4') sEINFRA  UN  990 18,63 5,00 23,63 212,67 

13.15 01761 LUVA SIMPLES  PVC  BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") SEINFRA  UN  590 8,87 2,38 11,25 56,25 

13.16  NM  
TE,  PVC, 	ERIE  NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL  OE  ESGOTO 

SANITÁRIO.  AF  12/2014 
SINAPi  UN  2,00 10,44 2,80 13,24 26,48 

13.17 WM 
TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITARIOAF 1212014 

SiNAPI  UN  1,00 18,58 507 23,95 23,95 

13.18 99253 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6)(0.6%0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM.  AF  12/2020 

SINAR  UN  2,00 503,41 135,17 638,56 1,277,16 

14 LOUÇAS E METAIS 
3.805,97 

14.1 00355 BANCADA DE GRANITO  CI  3 CUBAS DE LOUÇAS, 9/ACESSÓRIOS (2.0020.60)m SEINFRA  UN  1,00 96998 26041 1,23029 1.230,29 

14.2 00797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) SEINFRA  UN  3,00 1933 277 13,10 39,30 

14,3 10084B  
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF  01/2020 

sENAR  UN  3,00 513,25 137431 651,05 1.95318 

14.4 100351 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01120213 	SINAPi  UN  390 74,12 19,90 9492 282,06 

14.5 86905 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 	

SiNAPi  UN  3,00 54,79 14,71 69,50 208,50 

14,6 02272 SIFAC) DE  PVC  RIGIDO D8 2" (INSTALADO) 	 SEINFRA  UN  3,00 24,34 
.2.4. 

.4,84  
,-,4  - 	t 5),, . 	0,86 92,64 

15 INSTALAÇOES ELETRICAS 	 lk 
5.....4 	V. 

9.935,97 



PLANILHA ORÇAMENTA; 	•N 	,., 

OBRA: AMPLIAg 0 E MELHORAS DO CENTRO DE MUSA 	0 INFANTIL - cEl - MARIA tRAc LIA DE S PEREIRA BARREIRA DATA 04/03/2022 	EIDI 2E859 
PORTE 

SEINFRA 
SINAPI 

VeSpik0 
027 1 COM DESONERAÇÃO 

2022/01 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

NORA 
83.8$% 
83,S58/8  

• 

mEs 	DATA  REF.  

87878% 	05/2021 
47,4688 	0212028 

. 

DESCRIÇ A01 AMPL1ADA° E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DE! -  ?ARIA  IRAcILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

RUA  ANTONIO  VVHEimA F. BEZERRA,  SIN  - EDMAR BARREIRA 

 

LOCAL: 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIEE . CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE  OW  
VALOR UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI BDI COM BDI 

91996 SINAPI CABO DE COBRE  FLEX  VEL ISOLADO, 2,5 MM1,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  AF  12/2015 

264,00 3,82 1,03 4,85 1.280,40 

15.2 91926 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MI42,  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA AO.  AF  12/2015 

SINAPI M 76,50 6,29 159 7,98 610,47 

15.3 91930 
 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6  IOW ANTI-CHAMA 460/750V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA Ao.  AF  12/2015 
SINAPI M 88,50 8,63 2,32 10,95 969,08 

15.4 91849 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC, ON  90 MM (1/21, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI 7959 5,60 1,50 7,10 56550 

5 5 91844 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC. ON  25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI NI 57,08 6,40 1.72 8,12 463,49 

15,6 31492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 2503/ SEINFRA  UN  2,00 21,23 5,70 26,93 53,66 

5 C1469 INTERRUPTCR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA  UN  2,00 38,55 10,35 48,90 97,80 

5 
  

5 9 

fl

TOMADA 

92000 

ALTA DE EMBUTIR (1 M DULO), 2P-PT 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  2,00 33,84 9,09 42,93 85,86 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T IDA, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

SINAPI  UN  10,00 22,10 5,93 28,03 280,30 

16,10 91936 
 CANA OCTOGONAL 4'' X 4",  PVC,  INSTALADA EM LAJE- FORNECIMENTO E 

INSTALA AO.  AF  12/2015 
SINAPI  UN  15,00 11,71 3,14 1455 222,75 

16,11 04762 CAIXA DE LIGAÇÃO  PVC  (V X 2" SEINFRA  UN  16,00 7,38 198 9,36 149,76 

15.12 9/686 
LUMIN RIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 	MPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNE IMENTO E INSTALA Ao.  AF  02/2420 

SINAPI  UN  15,00 199,12 53,46 252,58 3.788,70 

3 C2057 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207)(332X95mm. 
C/BARRAMENTO 

SEINFRA  UN  1,00 253,65 68,11 321,76 321,76 

15.14 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA  UN  4,00 20,76 5,57 26,33 105,32 

15.15 01096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA  UN  2,00 20,76 5,57 26,33 52,66 

15.16 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA  UN  1,00 85,30 22,90 106,20 108,20 

5 	7 00039455 
 DISPOSITIVO  OR,  4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA. CORRENTE DE 25 A, TIPO 

AC 
SINAPI  UN  1,00 169,59 45,53 215,12 

5 8 00039471 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, TENSAO  MAXIMA  DE 275V, CORRENTE SINAPI  UN  4,00 111,28 564,64  
MAXIMA  DE *45" KA TIPO AC) 

16 SERVIÇOS FINAIS 809,91 

pagtne 

4.7  



PLANILHA ORÇAMENTA 	). ) 
OBRA: AMPLIK 0 E MELHORIASDO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DEI - MARIA IRACILIA DE SÃ PEREIRA BARREIRA DATA 04/03/2022 	 SDI  2685% 

FOTh 

SEINFRA 

SNAP/  

110RA 

027.1 COM PESONERAÇÃO 	83.85% 

2022/01 COM DESONERAÇAD 	62.55% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	-  

47,76% 

VA% 

06/2021 

02/2022 

DESCRIÇA0 AMPLIACAO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA,  SIN  - FUMAR BARREIRA  

CLIENT  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 

DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE OTD 
VALOR UNITARO R  PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI SDI COM  BD! 

LIMPEZA FINAL DE OBRA PROPRIA Ro,19 7,08 1,90  8,98  809,91 

VALOR SDI TOTAL: 	52.703,44 

VALOR  ORÇAMENTO: 	196.273,40 

VALOR TOTAL, 	240.976,93 

de eut zroz itIMOT  

ARQUITETO  unotsrA 
GALORE. A 106230-I 

PaginsO 



- 

Agilli
._  

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: AMMO/00 E MELHORM5 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

GEL - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARBERA 
DATA: 04/02/2023  BIM  6 4544 

FOplT 

SEMFRA 

WAN  

vcssAo 

0274 50r4DE5oNERAF4o 

2022/01 com oemBinmEÃo 

GB44,4410E4 PROPRIA5 

HORA 

E3e5% 

44,645 

0  NMI  

MEG 

4274% 

41.4E% 

I.ourc 

04/242,  
0.212022 

DESCRIÇÃO: AMPUABAO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CB  - MARIA MAGMA DE  SA  PEREIRA BARREIRA  

LOCAL RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA, 5M - EDMAR BARBERA 

CL PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 

/.1. 04541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO  BANNER  (M2) 

OW 

RAGA  DE OBRA 4 
COMPRIMENTO-LARGURA 

6'3,74 22,44000000 

.. 

 

2244 

22,44 

/2 01630- LOCAÇÃO DA OBRA - ExEcugÃo DE GABARITO (M2) 

OTO 

LOCAÇÃO NOVAS SALAS = 
CoMPRIMENTO* TLARGURA+ 
2 

(14,1+4*(69542) 144,10000000 144,10 

144,10 

1.3. 98524- LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 (M2) 

CM, 

I, 	!A TERRENO NOVAS 

OMPRIMENTO-LARGURA 

4, 	8 95.88000000 95,88 

95,88 

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3)  

QM  

PAREDE FINAL DO 
CORREDOR -, LARGURAS 
ALTURA 

7,00000060 7,00 

7,00 

1.5. 90777- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

OTO 

QUANTIDADE 	 30 30,00000000 30,00 

30,00 

1.6. 90776- ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

, <ITO 

,  TIDADE 1110 110,00000000 110,00 

110,00 

2.1. 00330 -  ATERRO  C/COMPACTAÇAO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. 0/AQUISIÇÃO (M3) 

CITD 

ATERRO INTERNO SALAS 05 e 
06 --  AREA  DAS SALAS 
PROFUNDIDADE 

(36,58t36,58y0,4 2926000000 29,26 

ATERRO INTERNO BANHEIRO 
= ARFA' PROFUNDIDADE 

(12,44y0,4 498000000 4,98 

ATERRO GIROULAÇA0 = 
CO  MP  RIMENTO'LARGURAF PR 

FUNDIDADE 

lSV2,5O4 I,&lOOo000 ,81 

,05 

2.2. 93358 - ESCAVAÇÃo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30147.  AF  02/2021 (M3) 

OlD 

VALAS PARA BALDRAMES .= 
COMPRIMENTO DAS 
PAREDES-LARGURA DA 
VALA'PROFUNOIOADE 

((6,9544)4(14.1'2)+(2,5) 
r0.3*0,3 

5,27000000 5,27 

5,21 

23. 101616 -PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

P- 

guna lo 



NATURAL). AF_08/2020 (M2)  

OTO 

VALAS BALDRAMES = 
COMPRIMENTO DAS 
PAREDES* LARGURA  OAS  
VALAS 

06,95"404-14,120(z5) 7,55000600 17,55 

17,55  

2.4. 93382 • REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA 00 MECANIZADA. AF_04/2016 (11;1311-0 

QUANTIDADE = VALOR  
PATIO°  NO. PROJETO 
ESTRUTURAL 

(ITO 

1045000000 
	

18,45 

18A5 

1E45 

3 

MEMORIAS DE CALCULO 

OBROA AMPLIAÇÃO EMELHoRIAS DO CENTRO DE EDUcAÇA0 INFANTIL - 
GEV,  RAMA RAPUA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

DATA :0410312022 DM; 26,53% 

AmEre 

scm(43, 

SNAPI 

VERSÃO 

0E3  GM  IDESONERAMO 

20221.0.1 DOM DESONERAÇÃO 

Coll./F.0W OeS PROPR1As  

NORA 

1.8.55% 

53,55% 

CAD%  

AlEs  

4775% 

47,45% 

.0.00Ã 

REF.  

0,2(121 

e01122 
DiscRICAM ApARLIAÇÃo E MELTIDRAS DO CENTRO  OE  EMJcaÇÃo IREANTIL - 

cEl - MARIA 'EM(LIA 65 si, PEREIRA, SARRBRA 

LOCAL, FaJA  ANTONIO  WHENA F. BEZERRA. MN  - FOIAAR BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA  RCN  ICAEAL  OP  JACUPOLI0E- CE 

CITO 

1TERRO VALAS ((6,954)+(14.1'2)+(26) 1,76000000 1,76 
DRAMES = COMPRIMENTO )01.1'0,3 
3 PAREDES* LARGURA DE 
OTERRO  COS  
ASTROFUNDIDADE 
6 

ERRO SAPATAS = 60,0510,812400.75*0.8 607000000 6,07 

"PRIMENTO'LARGURMQU 5200,2041,25•2100,9 

JADE DE 
'ATASTROFUNDIOADE (0,9560,852115,6 
:RRADA 

)1/4  TERRO DAS TURULAÇOES 5206'0,2'0.3 3.17000000 3,17 

<TENSÃO • LARGURA DA 
A • PROFUNDIDADE MEDIA 

11,00 

2.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE /A.CA T.  PROF  ATÉ 1.50m (M3)  

PTO  

ESCAVAÇÃO SAPATAS -- 	00,650,8,2)400,75•58 10,12000000 10,12 
LARGURMOOMPRIMENTO•Cill 52001 ar 1,25'20(00 
ANTIDADE DE 	 541 ,05'2)+(0,7'0,06•211- 
SAPATASTROEUNDIDADE 	(0050 8E*2))*1  

ESCAVÇÃO TUSULAÇOES = 52, 06'0,20,4 4,23000000 423 

EXTENSÃO" LARGURA DA 
VALA • PROEUNDIDADE  MEMO  

ESGAVAÇ AO DAS CAMAS DE (0,6'0,693,7p4 1, 01060000 1,01 
AREIA E INSPEÇÃO = 
0,ARGURA * COMPRIMENTO • 

'OFUNDIDADE ' 
ANTIDADE 

1536 

11.1. 96619- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROA MENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM.  AF  08/2017 (M2)  

PTO 

AREA  DO FUNDO DAS 00,65'0.0•210075'013  10,1200E000 10,12 

SAPATAS = 5•21-1(1,20•1, 7542)*01, 
LARGURMCOMPRIMENTO'CIU  5*1.05•200,740,3520 
ANTIPODE OE  SAPATAS  (0, 05'0, 85,2)) 

10,12 

3.t2. 96543- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.  

AF  06/2017 (KG) 

RE 

DA 
BPJ 

 
VA 

AT 

RE 
A 
VA 

3.1.3. 96545- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. 4F_06/2017 (KG) 

a 7 1 



QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

70,65 70,65 70,550130000 

70,65 

3.1.5. 96547- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE /2,5 MM - 

MONTAGEM.  AF  06/2017 (KG) 

TIDADE = VALOR 
O. 400 NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

QUANTIDADE =• VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

94,95 94,95 94,95000000 

44,95 

ODD  

QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

24,75 24,75000000 
	

24.75 

2475 

;illy  

'VLSI  .6  

MEMÓRIAS DE CALCULO 

ORRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CEI - MARIA IRAGLIA DE  SA  PEREIRA BARRBRA 

DATA 1 04553/2022  SDI:  26.85% 

FONTE 

5E5555A 

5.5.55, 

vuR3k0 

027.1  CON  DESONRAÇÃO 

Havvi  cam  oEsousacÃo,  

COMPOSIOES PROPRIA5 

naPa 	4E5  
5553% 	anti%  

S3.55% 	47,IB%  

r131664UCID56,  

RP'  
05 2011.1  

(=non  

or  

DESCRIÇ AO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTE - 
CFI-  MARIA IRAcluA DE EA PEREIRA HARNEiRA 

LOCAL RUA  ANTONIO  7J415.154A 5 BEZERRA,  SIN  - EDMAR BMREIRA  

ONENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE 5AGUARIEE - GE 

3.1.6. 96556- CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3) 

PTO 

QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

3,96  3.96000000 3,96 

CONCRETAGEM DE BLOCO 
PILARES DE SUSTENTAÇÃO 
DO TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
LARGURPC O MPRIMENTO'ES 
PESSURA "QUANTIDADE  

0.38000000 0,38 

4,94 

3.2.1. 96536- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, Er-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  AF  06/2017 (M2) 

                   

COD 

   

                        

35, DE FORMA VIGAS 
=RAMES = COMPRIMENTO 

. 	, PAREDES'ALTURA DAS 
VIGAS*LA00  

((144142)4(6.9544)+(.2.5) 
)5222, 

2925000000 

  

29,25 

   

                 

                        

                    

2925 

   

                        

3.2.2. 96543- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.  

AF  06/2017 (KG) 
OTD 

                        

QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

   

53,1 

        

53,10000000 

  

53,10 

  

                    

53,10 

  

                        

                        

3.2.3. 96545- ARMA ÇAO DESLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM.  AF  06/2017 (KG)  

3.2.4. 96546- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  Apo  CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM.  AF  06/2017 (KG) 



OBRA. 

LOCAL:  

CLIENTE: 

O ESCRICÃO: 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE RENCK/10 iNEANTIL • 
CO • AtARIA IRACILA4 DE  SA  PEREIRA BARRERA 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO  OE  EDUCADA0 INFANTIL - 
CEP -MARIA INACILIA DE 9A. PEREIRA BATtREFIA 

RUA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRSE - CE 

(ITO 

NORA 	INE5 	Rf 

41,76% 	0512021 

02,2022 

DATA I 04103/2027 	 DI 268 

COMTE 	 VLIPSPO 

FEINFILA 	0271 CODA DESONERAÇÃO 

SINA01 	2022101 Cal DESONERAGAD 

COMPOSIOSS PROPRIAS 

119,97 QUANTIDADE  LP  VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

115,97 
	

119,57009000 

119,97 

3.2.5. 96555- CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, PCK 30 MPA, C 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3) 

OTC 

2,95 QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

2°5 	 2,95000000 

2,95 

4,1.1. 92435- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT/L1ZAGÓES. 

A 	99/2020 (M2) 

516  FORMA DOS PILARES = 	0, 
LARGURFCALTURAOQUANTIDA 
DE DE FACESAQUANTIDADE 
DE PILARES 

20,1600000 

PILARES DE SUUTENTAÇA0 
DO TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
JARGURA'ALTURNIQUANTICIA 
DE DE FACESLQUANTIDADE 
DE PILARES  

12,00000000 

32,18 

4.1.2. 9277$- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF _12/201$ (KG)  

COD  

ANTIDADE  LP  VALOR 
DOC NO PROJETO  
RUT  URAL 

44,82 44,82000000 44,02 

ARES DE SUSTENTAÇAO 
TELHADO DOS 
NQUEDOS = 
URAIDISTANCIA ENTRE 

RIBOS'COMPRIMENTO 
i ESTRIBOS1KG/M 

(3/9,18)13,910,154 2,77000000 7.77 

47,59 

4.1.3. 92778 - ARMAGA0 DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO  DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

DU 
OR 
ES 
PIT 
DO 
(213 

UV 

OTC) 

93,51 93,51000000 93,51 QUANTIDADE =, VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

37,02000000 31,02 PILARES  OE  SUSTENTARAO 
DO TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
ALTUFAMQUANT/DADE DE 

ARRAS`QUANTIDAIDE DE 
PILARESANG/M 

31415'0.617 

130,53 

4.14. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SORRADO U77LIZANDO AÇO CA-50 DE 1Z5 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

OTD 

27000000 36,77 

   

QUANTIDADE = VALOR 

OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

35,27 

   

   

   

',spina: 13 



VARIED 

4224 CDR D4SCRESACÃo 

2042221 DOA ocsot4ERACAo 

CoMPOSODESFRoPROS 

FostE 

SONFSA 

TRAPI  

CiTD 

36,27 

OBRA: 

DESCRIÇÃO' 

LOCAL:  

CLIENT!:  

MEMÓRIAS DE CALCULO 

AMPLIAÇA0 E MELHORIAS 00 CENTRO DE EaucarLao INFANTA - 

CL • MARIA  !RAGLAN  DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

AMPLIAÇA0 E MELHOREAS CO CENTRO  OE  EDUCAÇÃO INFANTIL 
CPI -  MARIA sAcluA DE 2.4 PEREIRA attprElari 

RUA  ANTONIO  INHEDIA E. BEZERRA,  SIN  -EDMAR BARREIRA 

PREFEITURA  MUNICIPAL OE MOONRISE -  CE 

Pi CAA 

ES 42% 

43-55% 

AEA 

05/2241 

222222  

DATA . 04103/2022 	 20,25% 

40 G.  

na 
 

41.5. 92718- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃ 

e
MÉDIADEPILARESMENOROUIGIJALA0,25M3LANÇAMENTO,ADENSAMENTOE

plo 0#4  (M3)  

QUANTIDADE = VALOR 1,67  1,67000000 1,67 

OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

PILARES DE SUSTENTAÇA0 0,60000000 0,60 

DO TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
LARGURA L ALTURKESFESSU 
RATDUANTIDADE DE PILARES 

2,27  

4 	92471 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- 
Da. .dITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAgóEs.  AF  09/2020 (M2)  

PTO 

50,52000000 50,52 AREA  DE FORMAS PARA 
VIGAS = COMPRIMENTO DAS 
VIGAS'ALTURA DA VIGA'LADO  

((1 0.113)10,4L 2)+((6,95' 

50,52 

42.2. 92775- ARMAçao DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/20/5 (KG) 

CHO 

50,67 50.67000000 50,67 QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

50,67 

4.2.3. 92777- ARMAgao DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  Apo  CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 (KG) 

(ITO 

44,19 44,19000000 44,19 QuANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

44,19 

4.2.4. 92778- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO  Apo  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF  1212015 (KG) 

CaD 

498 45.98000000 46,90 QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

46,98 

4.2.5. 92779- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE /2,5 MM - MONTAGEM.  AF  12/20/ 5 (KG) 

OTD 

76,86 75 85000000 76, 8-6 DHANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

76;86 

4.2.6. 92741 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE  

Payne 14 



(STD 

CONTRAVERGAS JANELAS 
LARGURA DAS 
JANELAS+BORDA*OUANTE/AD 
E  

((2.55+ 0 ,6)`4)-t((0 .66+0 1452000000 14,92 

14,92 

010 

VOLUME DE ALVENARIA 
COMPRIMENTO  OAS  
PAREDES' LARGURA DA 
ALVENARIA' ALTURA 

((14.1'2)06,95*4)4(2.5) 351000000 3,51 

3.51 

SOBRA: 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

AMPLIAÇÃO E MELNOPIAS DO CENTRO DE EDUCAC AO INFANTIL - 
EEC  MARIA 1RACILIADE  SA  PEREIRA BARREIRA 

DATA. 04  BM:  26.35%  
FoNit  

sEiNARA  

smcci 

VERAÃO  
„7. , „m  oasoN„ÇÁ, 

2072J01 COMDESONERACAO  

comEoSICCEs  PROP RIPS 

Amu. 	MES 

ep EA% 	47 75% 

Bass% 	47,15% 

%OD% 	il,(10% 

0512021 

01/2022 
DESCRICAO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

CEI - MARIA 1RACILIA DE EA PEREIRA BARREIRA 

LOCAL-  RUA  ANTONIO  WAIEIMAF B&ERRÃ, Sm -EDMAR BARREIRA 

CuENTE. PREPEITURANUNKSPAL RE JAMJARIPE - cE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM  AREA  MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2  

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF  1212015 (M3)  

PTO  

QUANTIDADE = VALOR 
OBTIDO NO PROJETO 
ESTRUTURAL 

3,54 354000000 9,54 

3,54 

4.3.1. 101964- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,  WA  POSADA. PARA FORRO, ENCHIMENTO E 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)= (8+3). AF_11/2020 (M2)  

PTO 

AREA DE  LAJE 
	

93,00000000 
	

98,110 

LARGURA*C OMPRIMENTO 

98,01) 

4- 	. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)  

PTO  

VERGAS PORTAS s LARGURA 
DAS PORTAS'QUANTIDADE 
DE PORTAS*ALTURA E 
ESPESSURA*BORDA 

(((00+0,5p2)+Cl ,2040, 
6E2)7'045'02 

0,12000000 0,12 

VERGAS JANELAS = LARGURA 
OAS  JANELASCOUANTIDADE 
DE JANELAS*ALTURA E 
ESPESSURA+SORDA 

((2,55+0,601)+01,66+0 
,M2))51,15'0,2 

0,43000000 543  

0,55 

4.4.2. 93197- CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO.  AF  o3noi 6 (w) 

5.14. 103328- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(I 	'ESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  AF  12J2021 (M2) 

C1TO 

ALVENARIA NOVAS SALAS = 
SOMA DA  AREA OAS  
PAREDES OBTIDAS NO REVIT 

23,75+23,75+6,2+64,4+ 
157+16,7+14,3514,3+7 

187.10000000 181,10 

PAREDE DE SUSTENTAÇÃO 
DO TELHADO =  AREA ()STRIA  
0 REVIT 

7,34 7,34000000 7,34 

ALVENARIA DO TELHADO DOS 
RINOUEDOS =. 

COMPRIMENTO * ALTURA 

14,550,4 I 	20,37000000 20,37 

214,81 

5.2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA 1:4 (M3) 

6.1. 91314-  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇA0 DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA pio.  AF  12/2019  (UN)  

    

Pagna 1 

   



.0 I 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: AMPUAÇÃO E IREIRIOROS  DC  CENTRO DE EIDUCAÇÃO INFANTIL 

ARRE I LEI - MARIA IRACTLIA DE  SA  PEREIRA S 	RA 
DATA' 04/63/2 = 919; 2MR 6 

Ç ON1E 

sENFRA 
so.,,A,,,, 

VrIMAO  

027,1  GPM  DESONLERA[A0 
nniot comsEsoNER.ç„ 

COMPOSIÇÕES.  PROP  RIAS 

now&  

P. 3.8.5% „.„5., 
0.00%o 

RIES 

47343% 	R.Ãou 
47.„, 	„,2„2  

elnaQ2N9. ci, 
e  

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
061-  MARIA IRÃORIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

RUA ANTQMOWREIRA F. 2F26RRA 	OMA.R BARREIPA 

CLIENTE: PREFEiTURA MUNICIPAL  OE  JAGUARIBE -  OF  

PTO  

QUANTIDADE 	 2 200000000 200 

2,00 

ADUELA 24 ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.  AF  12/2019  (UN) 

WO  

QUANTIDADE 	 2 2000000E 2,00 

2,00 

6.3. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRA MARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 (M2) 

— QTD 

/ 	55 DO BANHEIRO = 
A, ..JRAÃALTURA`OUANTIDA 
E 

(0.66'0,4622 0,61000000 0,61 

ANELAS DAS SALAS DE AULA 

ARGURA'ALTURA*QUANTIDA 
DE 

2.55.1,25)*4 12.85000000 12,85 

13,46 

7.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR  WAS,  CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 
AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 (M2) 

QTD 

TELHADO NOVAS SALAS -G 
AREA  TOTAL DO TELHADO 

107.3 107,30000000 107,30  

TELHADO COBERTURA DOS 
BRINQUEDOS =  AREA  TOTAL 
DO TELHADO 

72,96 729E000000 72,96 

180,26 

7.2. 94201- TELHA MENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 (M2) 

----. 010 

I 	DO NOVAS SALAS - 	1073 	 107,30000000 	107,30 
ARGR TOTAL DO TELHADO  
TELHADO COBERTURA DOS 	2.96 	 72,96000000 	72,96 
BRINQUEDOS  =  AREA  TOTAL 
DO TELHADO  

180,26 

7.3. 94221- CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 (M) 

QTD 

CUMEEIRA NOVAS SAI  la  = 6;95 6,35000000 6,95 
COMPRIMENTO DAS 
SRLAS+BEIRAL 

6,95 

7.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) 

QTD 

BEIRA E BICA NOVAS SALAS = 
COMPRIMENTO DAS 
SALAS+BEIRAIT2 

6.95'2 13,90000000 13.90 

BEIRA E BICATELHADO DOS 
BRICIUEDOS A-  COMPRIMENTO 

14.55'2 29,10000000 29,113 

43,00 

142 

6.2. 100700 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHA 	LUSO 
<feedpi.Go 

L
ç 

 SZ,_ .., % 	̂ 
Lã 



AREA DE  CHAPISCO  NOVAS 
SAL AS  0 AREA  INTERNA DAS  
P AREDES•F ACES  

PAREDE DE SUSTENTACÂO 
DO (58,81-1ADO = 

4IMENTO ' ALTURA • 2 

AREA DE REPS= NOVAS  
SALAS  = AREA DE  CHAPISCO-
AREA DE  EMBOCO  

PAREDE DE SUSTENTAÇÃO 
DO TELHADO DOS 
BRINQUEDOS 

24,3"2•2,1)- 

1262,554) 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRA, 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

cLIENTE- 

AMPLIANAO E MELHORIAS Do CENTRO DE EDuckpAo HFANT1L - 
LEI MARIA IRACILLA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS Do CENTRO DE  NAY  INAC) kNFANTIL 
CEI - MARIA (040144 DE  SA  PEREIRA BARRE•RA 

RoA ANTONIO whiElm5 F BERERED, 	EomAR  BARREIRA  

poEFERURA muNNIPAL DE JAGUARNE - GE  

DATA , 0410312022 	 DOT 26,85%  

FONTE 	 VERSA° 	 HORA 	MES  

SF  1t4FRA 	027 I COM OESONERAÇ AO 	e3,05% 	47 7.6% 	053011  

SNAP, 	20E22101 WM OESONERAÇÃO 	3.S5% 	47.45% 	0212022 

COMPOSIÇÕES  PROMOS  

8.1. 98557- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF _O 

143 ik) 
QTD 

29,25000DDO IMPERMEABILIAROPAO MIDAS  
BALDRAMES  
(COMPRIMENTOSARGURNN  

514,1•20-(6,964)+2(25) 
)'0 25, 

o 2'LL 
71/4: 	e 

29,25 

29,25 

9.1. C0776- CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mm 

(M2)  
QTD 

(23,75423,75H-04,4+1 31430000000 
6,7+16,7+14,3+14.3+7) 
'2)  

  

40,74000000 

    

314,30 

40,74 

30,2'45 12,00000000 PI 	ES TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
ALTURNLARGURNQUA  NT  IDA 
DE DE FACES-OUANTIDADE 
DE PEILARES 

367,04 

9.2. C3023- Emsopo Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)  

CITO 

AREA  DE EMBOCO INTERNO 
PARA RECEMENTO DE 
CERÂMICA  SALONS  05 E 96 = 
PERIMETRO DA PARECE COM 
CERÂMICNALTURA COM 
CERÂMICA-VÃO DA PORTA  
AREA  DE EMBOCO INTERNO 
PARA RECEMNITO DE 
CERAMICA DO BANHE IRO E 
CIRCULAÇÃO 
COMPRIMENTO  OAS  
PAREDES COM 
CERAMICNALTURA COM 
CERÂMICA-VÃO DAS PORTAS 

80,81000000  

3845000000 

40,81 

38,45 

(24.342'2,12 
(2,10,8-2)-(2.1•1 2'2)- 
(1, 26'2.55*4) 

(17,7-2.1)+(2 52,1)- 
(0, 8'2,1'22 
(3,66'.0 48' 2) 

419,26 

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)  

OTO  

195.04 314,3-119,26 

1455'1,4'2  

195.04000000 

00,74000000 40,74 

'0,2'4'5 
	

12,00000000 

247,7k1 

9.4. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm, - PEI-5/PEI-4 
P1 PAREDE (M2) 

QTD 

PILARES TELHADO DOS 
BRINQUEDOS 
ALTURA*LARGURA'CitJANT IDA 
DE DE FACES•QUANTIOADE 
DE PEITARES 

12,00 

REA PARA RECENNITO DE 
ERAMICA SALAS 05 E 06 = 
ERIMETRIS DA PAREDE COM 
ERAMICNALTURA COM 
ERAMICA-VÃO DA PORTA 

80,81000000 80,81  

Página: 17 



:-.L. .. MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRA: AMPLIAÇÃO EMELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CEI - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

DATA: 04/03/2072 SDI: 20.85%  
„m„

„FRA 

SINAPI 

VERSÃo 

0271  co,  „„„„çqo 

2022101 COMOESONEWAO 

COWPOSIÇÕE3PROPRIA0 

HORA 

AIX% 

2.3.55% 
0,00% 

WS  

0459 

47,46% 
000% 

REF- 

0/00 

0212022  

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS 00 CENTRO  OE EMI 	 aro INFANTIL - 
CEI - MARIA IRÃCILIA DE  SA  PEREIRA SARREINA 

LOCAL RUA  ANTONIO  WHEIVA F BE7ERRA C/Il -  RAMP  BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IÃOPARBE -  OE  

QTD  

AREA  PARA RECEMNITO DE (17,72,1)4(2,5'2,1)- 38,45000000 3845 
CERÂMICA BANHEIRO E o082i•2» 
CIRCULAÇÃO 7 PERIMETRO (0,66'046'2) 
DA PAREDE COM 
CERÂMICA'ALTURA COM 
CERÂMICA-VÃO DA PORTA 

119,26 

9.5. C/129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FARR  CADA,  JUNTA  ENTRE  2mm E 6mm EM CERAMIC 
(900 cm, (PAREDE/PISO) (M2) 

QTD  

AREA  PARA RECEMNFTO DE (243'721). 8081000000 80,81 
CERÂMICA SALAS USE 06 = (2,1•0,8*2)-(2 	.2'2)- 
PERIMETRO  OA  PAREDE COM (1,2812,5544) 
CERMAICA'ALTURA COM 
CERÂMICA-VÃO DA PORTA 
ÁRF-03PARA RECEMNITO DE (17,72 1)3(2,5'2.17 38.45000000 38,65  
CI 	11CA BARREIRO E (0,842.02) - 
CI. 	RAÇÃO P: PERIMETRO (0,6610,462) 
DA PAREDE COM 
CERÂMICA'ALTURA COM 
CERÂMICA-VÃO DA PORTA 

119,26 

9.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP-5 mm P/ TETO (442) 

QTD 

AREA  DE LAJE NOVAS SALAS 6,95'16,1 
= LARGURA*COMPRIMENTO 
L

. 

 98.00000000 98,00 

MOO 

9.7. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, 
ESP=20 mm P/ TETO (M2)  

PTO 

,REA OE  LAJE  NOVAS  SALAS  
LARGURA*COMPRIMENTO 

14,1'6,95 98,00000000 98,00 

98,00 

10.1.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)  

PTO  

Th 'AREA DO PISO SALAS 05 E 06 
3  AREA  DO PISO SALA 
05 -AREA  DO PISO SALA 
06' ESPESSURA  

(36 58+36.58)*0,05 3.66000000 3,66 

AREA  DO PISO  BANKER()  E 
CIRCULAÇÃO =  AREA  DO PISO 
DO BANHEIRO+AREA DE PISO 

IRCULAÇÃO('ESPESSURA 

(12.4-54(1 131`2,5)0,05 0,05000000 0,85 

4,51 

10.1.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30  on,  (900 cm, - 
PEI-5/PEI-4 - P1 PISO (M2)  

PTO 

AREA  DO PISO SALAS USE 06 
=  AREA  DO PISO SALA 
053AREA DO PISO SALA 06  

36,58336,58 73,16000000 73,16 

AREA  DO PISO BANHEIRO E 
CIRCULAÇÃO 4  AREA  Do PISO 
DO BANHEIRO+AREA DE PISO 
CIRCULAÇÃO 

12,4501E1'2 5) 16,98000000 16,98 

90,44 

lata. C1427 - REJUNTAMENTO tIARa.  PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 
30x30 cm (900 cm, E PORCELANA TOS (PAREDE/PISO) (M2) 

P.49.na 



OTO 

SOLEIRA LARGURA DAS 
PORTASIQUANTIDADE 

(0 	X'2) 4,00000000 4,00 

0,00 

n (M2) 

AREA  DO PIS  
AREA  00 P 

5+AREA 00 

ÁREA DO PIS 
CIRCULAÇÃO 

BANHEIR 
CIRCULAÇÃO  

MEMÓRIAS DE CALCULO 
013RA: AIVELIAÇA0 EINELRORIAS DO CENTRO PE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

C61- MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 
DATA; 04/03J20 	 BIN:  

FONTE 

SE°IFRA 

SARPI 

LERs.A0 	 110RA 	MES 

027  CCU 

 S€SaNPAÇA0 

	.9  J.85% 

	

47 ,a.% 

 

2022101 COe VEVDE 2.55&PALEXP2.55&27,462/2  

comPPILErts ENEPIL As 	t.oas 	GAP%  

A F. 

02/2022 
DESCRIÇÃO; AMPLIA0 AO E MELHORAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL • 

CEP MARLA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL; RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA  SIN  - EOMATI BARREIRA 

CLIENTE: PREFFITURA MUNICIPAL  OF  JAGUARIBE - CE  

an, 
AREA  DO PISO SALAS 05 E 06 
=  AREA  DO PISO SALA 
054-AREA  00 PISO SALA 06 

36,58+36.58 73,18000000 73,16 

AREA  DO  RISC  BANHEIRO E 
CIRCULAÇÃO 'ÁREA DO PISO 
DO BANHEIROA-AREA DE PISO 
CIRCULAÇÃO 

12,45+(I 812.5) 16.08000000 16,98 

90,14 

10.14. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO 1= 15cm (M) 

— 1.5. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  ESP=  

PTO  

3 SALAS 05 £ DO (36,581-36,6.9) 73,16000300 73,15  
SO  SALA  
'ISO  SALA 06 

) BANHEIRO E II 2,45+0,61'2,5)) 1E9E1000000 16,66 
=  AREA  DO PISO  
»AREA  DE PISO 

90,14 

1/.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2) 

010 

SALAS 05 E 06 3 PERIMETRO (24.32)1) 3402000000 34,02 

ALTURA -  PADS  DE JANELAS 

BANHEIRO E CIRCULAÇÃO f(17,7+1,01 +1,61+2,5).  1E67000000 16,67 

PERIMETRO ALTURA - VÃOS 0.71 
DE JANELAS 

56,69 

11.2. C1615 -  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA (102) 

QTO 

ALAS 05 E 06 = PERIMETRO  
ALTURA  - VACS OE  JANELAS  

(624,34Zp0.7) 34.02000000 34,02 

BANHEIRO E CIRCULAÇÃO = 
PER/METRO ' ALTURA - VÃOS 
DE JANELAS 

(P7.741801.81+2 5V 
0.7) 

10.57000000 16,67 

50,69 

1t3. C1614 -  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA (M2) 

CITD 

PINTURA EXTERNA =  AREA  DE 
REBOCO TOTAL-AREA  DE 
PINTURA INTERNA 

196,04-50.59 144,35000000 144,35 

PAREDE DE SUSTENTAÇÃO 
DO TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
COMPRIMENTO' ALTURA ' 2 

196,04-50,69 144,35000000 144,35 

PILARES TELHADO DOS 
BRINQUEDOS = 
ALTURA PAR GURA*QUANT IDA 
DE  OE  FACES*OUANTIDADE  
OE  PELARES 

12,00000000 12,00 

300,70 

11.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 



OTO 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PR'-TO HIDROSSANITARIO 

19,24 19.24000000 19,24 

19,24 

PTO  

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

2 2,00000000 

2,00 

OTD 

QUANTIDADE =OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

4 amoncloocio 4,00 

4,00 

O 
P. 

. 
MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRAI AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO  OE  EDUCAÇÃO INFANTIL - 
GE! - MARIA IRACILLA DE EA PEREIRA BARREIRA 

DATA: 04 	02 BO1126,86% 

-iglit4  

FORTE 
„,„„ 

SrNAPI 

VERSÃO liCRA 
„LI  cam  DE„„RAÇÃo 

202230" 
 Wm  DESIDNEIRAÇA° 

CRNIRORICCEsPENRPRIPS 

DER 	REF.  

9385N 	47.76% 	0512021 

83.55% 	aTICA 	0212022 
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHOFOAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

CE] - MARIA IRACILIA DE SI, PEREIRA BARBERA 

LOCAL; , RUA ANTPNLOWHEIMP F. BEZERRA,  SIN  - EDMAR BA 	EIRA 
ociort

z

o
i

o.au. 
arientz 

 

CLIENTE: 	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 

PTO  

PORTAS  = 
LARGURA'ALTURA*QUANTIDA 
DE 'E ACES 

(0,8`2,1*2`2),-(1,2*2,1' 

2'2) 

16,80000000 16,80 

16,80 

/1.5. 88496- APLICA 00 E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2  

PTO  

PINTURA LAJE . 
COMPRIMENTO*LARGURA 

14,16,95 98,00000000 98,00 

98,00 

11.6. 88488- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRil_ICA EM TETO, DUAS DEMAOS.  
AF  06/2014 (M2) 

._, 
PTO 

PI' 	'A  LAJE 	 1416.95 
CO,, .-RIMENTO*LARGURA 

98,00000000 98,00 

98,00 

12.1. C2615-  TUBO  PVC SOLD.  MARROM  D= 20mm (1/2") 014) 

PTO 

JANTIDADE =  OBTIDO  NO 
ROJETO HIDROSSANITARIO 

0,52 0.52000000 0,52 

0,52 

12.2. C2616 -  TUBO  PVC SOLD.  MARROM  D= 25mm (3/4") (M) 

PTO  

QUANTIDADE = OBTIDO NO 	13,71 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

13,71600000 13,71 

13,71 

12.3. C2617 -  TUBO  PVC SOLD.  MARROM  D= 32mm (1") (M)  

12.4. C2167- REGISTRO DE GAVETA C/CA OPLA CROMADA D= 25mm (1")  (UN)  

OTD 

QUANTIDADE -R OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANFARIO 

1 1,00000000 1,00 

1,00 

12.5. C2170 - REGISTRO DE PRESSA O C/CANOPLA CROMADA 0=25MM (1")  (UN) 

12.6. 00000829 - BUCHA DE REDUCAO DE  PVC,  SOLDA VEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  
(UN)  

12.7. 00000828- BUCHA DE REDUCAO DE  PVC,  SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  

(UN) 

Fs 20 

•Ca d "11  



PTO  

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

9,00000000 9,00 

9,00 

PTO  

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANFARIO 

1,00000000 

1,00 

O 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

ea  

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CEI - MARIA IRACILIA DE  SA,  PEREIRA BARREIRA  

DATA; 04/03)2022 801: 26.85% 

=On  

SENFRA 

SMN:.] 

VERSÃO  

011.1 CM EWS0NER0a0 

202201 CC0.1 DESONER0V50 

COMPOSIGÓESPROPREAS 

Nog?. 	Nu= 	REF.  

93.8000 	47.7“ 	C0/2071 

65,55% 	01,46% 	02/1022 

0,00% 	tlIbelite 

43  . 	1 	
ee  

DESCRIÇÃO; AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CS • MARIA IRACILIA DE  SA  PERELRA BARBERA 

LOCAL. RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA SM - EDMAR BARREIRA 

CLIENTE REFEITRA MUNICIPAL ME JAGUARIBE-  CH  P 	U  

PTO  

QUANTIDADE -' OBTIDO No 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

3 3,00000000 3,00 

3,00 

12.8. 89362 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDA VEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAM  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  AF  12/2014  (UN) 

PTO  

QUANTIDADE - OBTIDO NO 
PROJETO HIDRossANFARIO 

5 5,00000000 6,00 

5,00 

1/9. 89413- JOELHO 90 GRAUS,  PVC  SOLDA VEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALA CÃO.  AF  12/2014  UN 

OW 

C 	TIDADE =  OBTIDO  NO 
Pi 	TO HIDROSSANITARIO 

6 6,00000000 6,00 

6,00 

1210. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDA VEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU  SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014  (UN) 

/2.11. 89442- TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDA VEL  ON  25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014  (UN) 

12.12. 89445- TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDA VEL  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014  (UN)  

_.  
PTO  

CL,. 	:IDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARID 

1 1.00000000 1,00 

1,00 

1213. 89438- TE,  PVC,  SOLDA VEL,  ON  20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DisTRIBurgAo DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  (UN)  

PTO 

JANTIDADE =  OBTIDO  NO 
:DAM MIDROSSANITÁRIO 

1 1,00000000 1,00 

1,00 

12.14. 89440-  Tr, PVC,  SOLDA VEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  AF  12/2014  (UN) 

PTO  

QUANTIDADE = OBTIDO NO 	4 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

4.00000000 4,00 

4,00 

12.15. 89443- TE,  PVC,  SOLDA VEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014  (UN) 

PTO  

QUANTIDADE g OBTIDO NO 
PROJETO HIOROSSANITARIO 

I 1,00000000 1,00 

1,00 

	  o 

9_ _2Z_, 41" 

1;,̀ 
• 



        

OTO 

 

           

QUANTIDADE F' OBTIDO NO 
PROJETO HIOROSSANITARIO 

4,22  

  

4,22000000 

  

4,22 

     

         

          

4,22 

           

           

            

         

CUD 

  

 

ANDIDADE OBTIDO NO 
• ROJETO HIDROSSANITARIO 

256 

 

52,56000000 

 

52,56 

 

         

         

            

          

52,56 

 

            

            

            

/V. C2595 - TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 13=40mm (1 1/21 (M) 

/3.2. C2596- TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 13=50mm (2") (M)  

On/  

QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSAN DARIO 

5,00000000 

5,00 

13.3. C2593 - TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 0=100MM (4') (M)  

2,00000000 QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIIWOSSMITt0 

OTD 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

4,00000000 400 4 

4,00 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

3,00000000 	 ZOO 

3,00 

CIT D 

- . 

e:. 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
GEE  - MARIA IRARILIA DE  SA  PEREIRA. BARREIRA 

DATA; 04103/  On  DOI %  
REG. 

012021 

0212021 

FONTE 
sEiNFRA  

6%." 

VENS/No 
„N., „„rs.„ERAÇA,  

2022%1  NO% e€SDNEJNANAO 
COMPOSIÇÕES PRONRIAS 

KORA 	NIES 

If %BS% 	4776% 

asn 	47146% 

a 

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL • 
CEI - MARIA IRACILLA. DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA RN - POMAR BARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGS/160SE - CE 

13.4. 89726 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

QTD 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

1,00 

1,00 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  (UN)  
13.5. 89732 - JOELHO 45 GRAUS,  PVC  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

QTD 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANIT ARIO 

1,00000000 1,00 

too 

13.6. 89746- JOELHO 45 GRAUS,  PVC  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
-ThRNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  (UN)  

117. 89724- JOELHO 90 GRAUS,  PVC  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  (UN)  

13.8. 89731 - JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

13.9. 89744- JOELHO 90 GRAUS,  PVC  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

Pana 22 



AF 12/2014 (UN) 

QTD 

IDUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANBARIO 

4 4,00000000 
	

4,00 

4,00 

13.10. PNIJ0053 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60CM  (UN)  

-- AMTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

1,00000000 
	

1.00 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DF EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CEI - MARIA IRACIL IA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

DATA 7 04/03/2022 BOI: 2E85% 

W 

po,555 

SENFR9 

EV:NEI 

VERSÃO 

527 I  %OM  DEsoniERAcA0 

2022101  COW  OESONERAÇAID. 

COMPCIEWAES PROPRIAS 

RONA 

5555% 

133.55% 

ARE  

47 75% 

47.45% 

REF,  

0552021  

0212012 

DESCRIÇÃO: AmPLAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTA - 
ANiA INAGUA DE  SA  PEREI 	AR OE'  - M 	 RA BFtEIRA 

LOCAL: RUA ANTANIO WHEINIA F. BEZERRA. Sfrt - EDMAR B 

CLIENTE: PRF_FEITURE MUNICIPAL DE JAGUARLBE - CE  

CITO 

QUANTIDADE R-  OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANRARIO 

200000000 2,00 

2,00 

1111. C4924 - CAIXA SIFONADA  PVC  100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)  

(UN)  
OTO 

13./2. C/574 -  JUNÇÃO  SIMPLES WINSPEÇÃO PVC PIESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS (UN) 

QTD 

IQUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

2,00000000 2,00 

200 

1111 C1576-  JUNÇÃO  SIMPLES DE  REDUÇÃO  PVC PIESGOTO 100X5Omm (4"X2")-C/ANEIS (UN)  

OTO 

QUANTIDADE - OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

1,00000000 
	

1,00 

1,00 

1114. C1758 -  LUVA  SIMPLES PVC  BRANCO  PIESGOTO 100mm (4") (UN) 

PTO 

iQUANTIDADE = OBTIDO NO 
DOJETO HIDROSSANITARIO  

9,00000000 9,00 

9,00 

11/5. C176/ -  LUVA  SIMPLES PVC  BRANCO  P/ESGOTO 50mm (2") (UN)  

CND 

QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO NIDROSSANITARIO 

5 5,00000000 6,00 

5,00 

13.16. 89782- TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  (UN)  

PTO 

QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO HIOROSSANITARIO 

2 2,00000000 2,00 

2,00 

13.17. 89784- TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 4F_12/2014  (UN) 

PTO  

QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO ITIDROSSANÍTARIO 

1,00000009 1,00 

1.00 

PaRna: 23 



QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO 

3,00 300000000 

3,00 

CITD 

3,00 3,00000000 

3,00 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO KDROSSANITARIO 

t 4. 

--.34. NP: 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS 00 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
OD  - MARIA !PADILLA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

DATA; 04/03/20  SCI;  26,85%  

FORTE 

SEINFRA  

EINIPEI 

VERSES] NORA 

Q,ess 

5355% 

coy%  

IMES  

47.752. 

47.4E% 

REF.  

(1512021 

0212022 
DESCRIÇÃO: AMPDAÇÃo E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

0E1- MARTA IRAQL IA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 
on=  coo OEscAPP KA° 

00.22/01  EOM  DESONERASA0 

comPo%oEs PRoPPJAs  LOCAL: RUA  ANT  CNIO IPHEIMA F. BEZERRA. SAI - EDMAR BARREIRA 

cLIENTE1 PREFEITURAMUNIciPAL DE JAGUARISE - CE 

1118. 99253- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM  -wow  
mAcipos, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

DID 

‘NTIDADE = REALOCAO DE 
KA  EXISTENTE  

2 2,00000000 2,60 

ZOO 

/4./. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/a CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.0080.60)m 

OTD 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANFTARIO 

1 1,00000000 1,00 

1,00 

-4.2. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)(UN) 

QTD 

QUANTIDADE = OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSMITARIO 

3 3,00000000 3,00 

3,00 

143. 100848- VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF  01/2020  (UN)  

OU,  
CAI  

QT0 

QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSANITARIO  

3,000009.0.0 
	

3,00 

3,00 

22,4+29,4+28+97,7+36, 
8+49,7 

PTO 

2E4,20 EXTENHAID  CABOS  2,5 Mt,. 26400000000 

264,00 

070 

EXTENS4)  CABOS  4 MLA' 
	

4,6+10,9+25,5+25,5 
	

75,50000000 
	

76,50 

76,50 

14.5. 86906- TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 0V 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

CITO 

300000000 3,00 QUANTIDADE OBTIDO NO 
PROJETO HIDROSSAN  if  ARIO 

3,00 

14.6. C2272 - //FAO DE PVC  RÍGIDO  Dr- 2"  (INSTALADO)  (UN) 

15.1. 91926- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM",  ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

15.2. 91928- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4  MAC, ANTI-CHAMA 450550 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  API  212015 (M) 



7.00000000 
	

2,00 QUANTIDADE OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

2 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

OBRA; AMPLIAÇÃO E MELHORIAS Do CENTRO DE EDUCAÇÃO 1NFANTIL - 
GU  • MARIA INAGUA DE  SA  PEREIRA BARRE1RA 

DATA : 04,01202 BOI: 26,80%  

FDIFIE 

652:2 RA 

SNAP/  

VER51/0 

027.1 coo °ESP:BERKE° 

2022/01 (1001  OESONEPACAD 

corxxosN66s PRÕPNAS 

NoRA 	mEe  

e0205% 	NTNL 

83.5500 	47,4011 

000% 	0.0011 

-.6,*...._ 

REP.  

0512021 

02/3022 

DESCRIgAo: AMPLIACAo E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
0E1- MARIA 1RACITIA DE EA PEREIRA EIARREiRA  

LOCAL RUA  ANTONIO WREAK  F. BEEEREA, SiN - EDON? BARBERA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL D6 aXGUARJEE- CE 

15.3. 91930- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6  MW, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  212015 (M) 
QTD 

EXTENSÃO CABOS 6  MAP  88.50000000 

8850 

15.4. 91842- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 (M)  

PTO  

QUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

79,69 79 $9000.000 79,69 

79,69 

15<5. 91844 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC, ON  25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
TALADO EM LAJE- FORNECIMENTO E INSTALA0o.  AF  12/2015 (M) 

OTO 

QUANTIDADE OBTIDA NO 
PROJETO ELETRICO 

57,0B 5701000000 57,08 

57,08 

156. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10.4 250V  (UN)  

QUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

2 2,00000000 2,00 

2,00 

15.7. C1489- INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 104 250V  (UN)  

CITO 

2,00 

15.8. 91993- TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 	T 204, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015  (UN)  

QTD 

JANT4DADE - 00TIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

2,00000000 2,00 

2,00 

15.9. 92000- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015  (UN)  

QTD 

QUANTIDADE OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

10 10,00000000 10,00 

10,00 

15.10. 91936- CAIXA OCTOGONAL e x4",  PVC,  INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF  12/2015  (UN)  
CITO 

QUANTIDADE = OBTIDA NO 	15  
PROJETO ELÉTRICO 

15,00000000 15,00 

15,00 

15.11. C4762 -  CAIXA  DE  LIGAÇÃO  PVC e X2" (UN)  

QUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

16,00000000 	 16,00 



15 1500000000 
	

15,00 

15,00 

QUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELETEOCO 

73 6000000 73,16 36,51H-36,56 

17,03 17,03000000 12,5=4,525 

60,10 

Eno P 
ARQuITET° 

GAO/GE 

roz Jualor 
URBANISTA 
106230 1 

LIMPEZA SALAS 05 E 06 = 
CO1PRIMENTO1LARGURA 

LIMPEZA BANHEIRO E 
CIRCULAÇÃO = 
COMPRIMENTO*LARGURA 

MEMÓRIAS DE CALCULO 

013Rk AMELIACÃO E MELHORIAS DO CENTRO  OE  EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CEI • MARIAIRAGID DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

DATA; 04103i2022  FEN  • 26,55% 

di  
LAO*  

FONTE 
se,„  Fox  

sAÃPI  

VERSA° 

g27 .l com ,„„N„,„0  

23225515AB Eles°55EFCAP  
0,„,,,,,,,a 	„0„,s  a,,  

MORA 	PEES  
„ „„7  76, 

EIS 37% 	4736%  
0,
,,„ 	E,.„„  

05120fl 

ft2r2°22  

DESCRIÇÃO: ArA5LIACROE MELHORAS Do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTA • 
DEI - MARIA IRACILIA DE SAPEREIRA BARREIRA 

LOCAL.  RUE  ANTONIO  AvNEIMA F BEZERRA, 	EONDP BARREIRA 

cLIENTE• PREFEBURA MUNICIPAL DE JAGUARBE • CE 

15.12. 97586- LUM NARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORE 
VI, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  02/2020  (UN)  

PTO 

15.13. C2067 - QUADRO DE DISTRMUIÇÂO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/B  

(UN)  
OTD 

QUANTIDADE = 013-111DA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

00016000 1,00 

1,00 

14. 01092- DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A  (UN)  

PTO 

QUANTIDADE = OBTIDA NO 4 
PROJETO ELÉTRICO  

4,00000000 4,00 

4,06 

15.15. 01096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE oisTRIBuigÃo 25A  (UN)  

PTO 

QUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO  

2 2.00000000 2,00 

Oa 

15.16 C1122- DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A  (UN)  

QTD 

QUANTOADE OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

1,00000000 1,00 

1,00 

/5./7. 00039455- DISPOSITIVO  DR,  4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC  (UN)  

QTD 

OUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELÉTRICO 

L000 00000 1,00 

1,00 

15.18. 00039471- DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO  MAXIMA  DE 275V, CORRENTE  MAXIMA  DE *45* 

KA (TIPO AC)  (UN)  
CND 

QUANTIDADE = OBTIDA NO 
PROJETO ELETRICO 

4 4,00000000 4,017 

4,00 

16.1. CP-006 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2) 

QTD 

Pappna 76 



EIs 

TOTAL MATERIAL: 

VALOR' 6,09 

TOTAL PREÇO UN411100 

2,7001 20,7700 

2,0215 15,5500 

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)  

COEFICIENTE MAD DE  OBRA  UNID FONTE 

10498  CARPINTEIRO SEINFRA H 0.13000000 

12543 SERVENTE SEINFRA 0.13000000 

FONTE MATERIAL 

T./.  10101 	ARAME GALVANIZADO MIO BVJG 

11691 	PONTALETE BARROTE DE 3"x3' 

SEINFRA 	KG 

SEINFRA 	M 

11724 	PREGO SEINFRA 	KG 

2429 	TABUA DE VIROLA DE 12"x 11' SEINFRA 	M2 

TOTAL MAO DE  OBRA:  

COEFICIENTE PREÇO  UNMAN°  

0,02000000 20.7100 

0,04000000 129100 

0.01200000 15,5400 

0,00900000 28T200 

4,7216  

TOTAL 

0,4142 

05044 

0.1865 

0,2585 

-535 	it.  RELATÓRIO ANALÍTICO - composiÇõEs DE CUSTOS 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
LEI - MARIA IRAGILIA DE  SA  PEREIRA BARRERA 

DATA : 04103/2022  SDI  ; 26,05% 

polar 

SaNFRA s  y,,,Á  

VERSÃO 

0271  ow  DEsoNERicAo 
wavei  cud  Doc0rycoAcÁ0 

RLIRROMORS  FRO  

nORP 	MRS  

a3.5%16%  °sofa  i 

02/2022 
DESCRICAO: AMPLIAÇA0 E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

CE1• MARI/OR/CILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  LÁHEIMA F. BEZERRA,  SIN  -EOMAR BARREIRA 

CLIENTE: PREFECWRA MUNICIPAL DE JAGUARETE - CE 

1.1. C4541 -PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO  BANNER  (M2)  

MAO DE  OBRA  FONTE  WOO  COEFICIENTE  

11530 MONT ADOR SEINE RÃ H 3,00000000 

12391 PEDREIRO SEINERA 3,00000000 

12543 SERVENTE SE1NFRA H 3,03000000 

TOTAL MAO DE  OBRA.  

P 

20,7700 

15,5500 

62,3100 

46,6500 

171.2700  

97'  52,3100 

FONTE Rio 	TOTAL 

24,52-00 

219000 

49 2500 

879300 

MATERIAL 

o AÇO GALVANIZADO DE 

	

1945 	TE AÇ 0 GALVAN  DAD°  DEI 1/2 

	

70 	TUBO Aço GALVANDADO DE 4 

	

I8395 	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C 
OGOMAR  CAS  E  MSC  RIC AO DA OBRA 

CoEF ICIEtITE  

0.17000000 

0,17000000 

1,50000000 

1,00000000  

PREÇO ti 

SEINFRA 

SEINFRA 	UN 

SEINFRA 

SEINFRA 	M2 

TOTAL WC/ AL 

70 

720 

798750 

879300  

SERVIS FONTE CND  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL  

C0830  CONCRETO  GILL  OPICO ECK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,01250000 525,8-800 6,5735 

	

TOTAL SERVICO 
	

05735 

	

VALOR 
	

348,79 

1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADAAF_05/2018 (M2) 

SER1/1co FORTE WED  COEFICIENTE  ?PRO UNITARIO 	TOTAL  

88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAD 	H 0,07180000 16,57 1,18 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAIT1 	H 0,07180000 16,32 1,17 

TOTAL sERvico 

VALOR: 
	 2,35 

11.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)  

MAO  DE OBRA 

!  12391 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

FONTE 

SE IMP RA 

SEINER A 

UN ID 

1-1 

H 

COEFIOENTE 

0,30000000 

3,00500000 

ppsco UN/TX/RIO 

20,7700 

15,5500 

TOTAL 

92310 

46,6500 

Piiona: fl 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -  DATA: 04/03/2022 	 4. 

10 

C
AW/MACAO 

MARIA IRACILIA  OE SA  PEREIRA BARREIRA 

DESCRMAO:  AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÁO INFANTIL •  
CET  MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

VERsÃo 	 tree 

 tle  5= 	OVA  EOM  DELOREETFLO f.t S5% 

S NAR 	20121B1 CORA DESONEFALL 

477.55 

145 LOCAL, RBA  ANTONlo WREIMA F. BEZERRA, 	EOM 	BARREIRA 
CCARGSRRES PRÓPEllA 

0
3.55%  0 62)  

CLIENTS:  PREFEITURA MUNICIPAL  OE  JACUARIBE - CE 
7 	

0 

TR 

TOTAL 	OBRAZ 5P/ 	s 

4//- 

52,88 

1.5. 90777- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO umroirtio TOTAL 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000 0,06 0,06 

00043462  FERRAMENTAS - FAMIL IA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00043486  EP  I - FAM  IL  IA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,66 0,66 

TOTAL ENcARGCM 
COMPLEmENTARES, 

MAO DE  OBRA  FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0000270.5  ENGENHEIRO  CAVIL DE  OBRA  JUNIOR SINAPI H I 00000000 87,70 87,70 

TOTAL MAO DE ()BRA,  

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO  UN 	Ka  TOTAL 

95402 CURSO DE CAPACITAMAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JUNIOR  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 lOS 105  

TOTAL SERVIco, 

VALOR 90,29 

1.6. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE  URIC  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037372  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAD(A) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81 

00037373  SEGURO -HORISTA (COLETADO CAIXA)  SNAP/ H 1,00000000 0,06 0,06 

00043463  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10 

00043487 EP  I - FAMIL/A ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI 1,00000000 1,08 1,03 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES:  

MAO OE  OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004083 	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 21,84 21,84 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 21.84 

SERvIcO FORTE WHO cOEFMiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95401  CURSO DE 
(ENCARGOS 

CAPP CITAC AO PARA 
COMPLEMENTARES) 

ENCARREGADO 
- HORISTA 

GERAL SINAPI 1.00000000 0,31 0,37 

TOTAL SERVICO: 0,34 

VALOR: 24,26 

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇA0 MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  C/ACIU isigAo (M3) 

imp,o DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE  NERCO  uturAmo TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,5500 26.4350 

TOTAL  MAO OE  OBRA: 26.4350 

MATERIAL FONTE  imp  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10111 	1  AREA  VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,8800 66,9680 

TOTAL MATERIAL' 66,9680 



DESCRig AO  AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCASSO  INFANTS  - 
CEI - MARIA  IRACILIA DE EA PEREIRA BARREIRA  55% 	47 45%, 

RELATÓRIO ANALÍTICO 'COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
DATA ; 04/63/20.22 

FORTE 

SEINFIR& 

&NAM 

CLIENTS 	PREFEITURA  MUNICIPAL DE JAGUARME OE 

vsssÃo  

on  COM OESONERiCAO 
2022/01 COM DESONERA 

COMFOSiçOES  PROP  

21 	 
s.S VALO S.L 
?.  

2.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Ar 02/2021 (M3) 

OBRA: 	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS  DC  CENTRO DE EDUCAÇAOINFANTIL - 
CD • MARIA  IRACSIA DE SAPERE/RARARRECLS 

LOCAL: 	RUA ANTOVio  INHERE%  F, BEZERRA. 	FonlAre BARREIRA  

16,57 

TOTAL SERVIÇO; 

TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

7.68 20.03 

2.4. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04 2016 (M3) 

SER VICO FONTE UN ID 

80316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 cV -  CRP  DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP  

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, PoTENCIA 4  CV  - CHI DIURNO. 
AL08/21115 

SINAPI CH  

95606 UMIDIPICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA SINAPI 
10000L. AS 11/2016 

16,57 10,77 

5E16 

1.91 

TOTAL SMMO. 25H2 

0.55000000  

0,27400000 

VALOR. 25,52 

SERVICO  FONTE  UMW  COEFICIENTE  PREÇO  UNIT 10  TOTAL 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP' 
	

3.95600000 88316  
65,55 

65,55 

VALOR. 65,55 

2.3. 101616 -PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_0812020 (M2) 

SERVIÇO FORTE 0E/0  COEFICIENTE  PRECIS uNrEARio TOTAL. 

--E.8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

H 

0,10200000 20,82 

58316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,15310000 16,57 

.91523 COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A  GASOLINA  4 TEMPOS, POTENCIA 4  CV  - CHO DIURNO 
AF_08/2015 

SINAPI CUP 0,00340000 

0,00350000 

26,03 

20,32 

040 

91534 	COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSA0 (SOQUETE) COM 
MOTOR A  GASOLINA  4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  -  CH/  DIURNO.  
AF 08/2015  

SINAPI CHI 0,07 

TOTAL SERVICO,  4,82 

VALOR. 4,02 

2.5. C2734 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT,  PROF.  AT 	Mim /M3)  

MAO OE oeR9  FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA 2.65000000 15,5500 412075 

TOTAL MAO OE  DORA.  41,2015 

VALOR. 44,21 

3.1.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRI), APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE S CM. AF_013/2017 
(M2) 

RV5C0  FO T UNIO COEFICIENTEPREÇOo IJNITMIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 031060000 20,82 

10,57 

6.46 

40 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP! 

Ma 

0,08470000 

94968 CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA  OE  CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECAN{c0 
COM BETONEIRA E00 L. AE_05/2021 

siNAPI 0,05650000 300,80 6.99 

TOTAL 	VIGO' 

Rooms 29 



AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO  INFANT.  -  
CFI  - MARIA IRACITIA DE BA PEREIRA BARREIRA  

DEscR)gAo. 

HO VERSA0 

027  COW DESONERPEAO 

20E2/01 CONEDESONERACA• 

COMPOSIEOESPROFRI 

MAPTIACÃO E MELLIORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CPI MARIA IRACITIA DE 0/,. PEREIRA BARREIRA 

OBRA.  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
DATA 0403I2D 

RUA ANTONIOA/MENA F BEZERRA,  SIN  - EDMAR BARREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAFLIARHE - CE 

BDI 26.65 

LOCAL:  

CLIENTE 

• 

FONTE  

SEINFRA 

SNAP I 

3.1.196543 - ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO  Ago  CA-60 

FONTE 

DE 5 MM - MONTAGEM.  AF 	)4(»  

HATER-JAI_ uNo COEFICIENTE PRESO uNamaio TOTAL 

00039017  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SNAP!  UN 1 96650000 0,22 043 

00043132 ARAME RECO21D0 16 BWG. D s' 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, O 
= 1,25 MM (0.01 (GIM) 

SINAP1  KG 0.02500000 22,80 0.57 

TOTAL MATERIAL  

SERvico FONTE t1NID COEFICIENTE  PROW UNITARIO TOTAL 

80238 AJUDANTE  OE  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

SINAPI 

H 0.06350000 15,83 1 DO 

-28245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19450000 2076, 

2791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201 5 

SI NP I KG 1,00000000 13,63 13.63 

TOTAL SERVICO: 18,66  

VALO 9,66 

-SO  DE 8 MM - MONTAGEM. Ar_06/2017 (KG) 11.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  Ago  CA 

MATERIAL FONTE ENID  

UN  

COEFICIENTE  PROW UNITARIO TOTAL 

00039017  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI 0,72400000  0,22 015 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 NAN. D = 1,65 MM (0,015  )(NM)  QUIS MG, D 
= 1.25 MM (0,01 KGIM) 

SINAPI KG 0,02500000  22,80 0,57 

TOTAL MATERIAL (1,72 

ERybCO FONTE  UNID OEFICIENTE PREÇO  UN 	ID OTA 

58238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NAP  H 0,037 0000 5,83 0,59 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0.11550000 20,76 2,39  

9279  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 0,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12)2015 

SINA KG ,00000000  14 

Tola SERVICO:  29 

VALOR 18,01 

10 MM - MONTAGEM. 3.1,4.96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE AF _06/2017 (KG) 

MATERIAL FONTE UNIU COEFICIENTE FREp0 UNITÁRIO TOTAL 

000129017 ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO )4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,46550000 0,22 0,10 

00043132 	ARAME RECOZIDO 16  EMS,  D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG. 
= 1,25 MM (0.01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 22,80 0,57 

TOTAL MATERIAL, 0,67  

SERVICO FONTE UNIU Ca EFIc IENTE PREÇO uLATALoo TOTAL 

88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEIVENTARES SINAPI  H 002900000 15,83 0.45 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SNAPI 

KG 

0.08800000 20,76 1,84 

92794  CORTE E DOBRA DE Aço CA-SB, DIÂMETRO DE '10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI 1,60000000 13,29 13,29 

TOTAL SERVICO• 1 

VALOR 16,25 

Pagina : 30 
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il RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO:DE EDUCAÇÃO INFANTA - 

CM - MARIA RACILIA DE  SA  PEREIRA EARREIRA  
DATA: 04)03/2022  BM  : 26,85% 

• 

Fame  

SE2IFRA 

734:446 

2272 CO260580NERA22.0 

2022/21 0021DESON2124220 

COMPOStaiE5 PROPPIAS 

;n  

HORA 	RES 

3 

00  15 

0512021 

0022  C'e  ), 
2/ 

DESCRIÇÃO: 
• 3%.991 

AsApsinoimu E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 	INFANTIL- 
CEI - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  wsEIMA E. ESZERRA, Sou - somAR BARREIRA 

CLIENTE. PREFEITURANuNICIPAL DE JACUARIBE - CE 

3.1.5. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UilLIZANDO AÇO CA40 DE 12,5 MM -  MONTAGE 	
tu
E_06/1,,  .L ' 	.,

1 
 

ATQNÁL FONTE  LINO  COEFICIENTE PREÇO •0 

00039017 ESPACACIOR / DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 125 MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,30600000 • 0,06 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BVJG,  ID  = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BVVG. 19 
9. 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 9,02500000 22,80 0.57 

TOTAL MATERIAL: 1203 

sERvica FoN1E WM COEFICIENTE PREÇO DRITARIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.02200000 15,83 0.34 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 2076, 1,41 

92795 , 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AL12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 11,42 11,42 

TOTAL SERVICO. 13,17 

VALOR: 13,80 

3.1.6. 965.56 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

(M3) 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF06/2017 

sERNico FONTE Unto COEFICIENTE PREÇO UNITAR)O TOTAL 

88309 PEOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,90600000 20,82 102,14 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,29600000 16,57 54,61 

90585 VIBRADOR DE !MERSA°, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELET RICO TRIF A.SICO  POT  ENCIA  OE  2  CV  - CHP DIURNO. 
195_06/2015 

SINAPI CHP 0,42300000 1,26 0,53 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO T RIF ASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
AF_O 6/2015 

SINAPI CHI 1,22500000 0,49 0,60 

94972 CONCRETO  FOE  = 30MPA, TRAÇO 1:2,1.2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. A5_05/2021 

SINAPI M3 1,15000000 392,62 451,51 

TOTAL SERVICO: 689.34 

VALOR: 609,39 

3.2.1. 96536- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

MATERIAL  FONTS  UM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0.01700000 6,28 0,10 

00004491 PONTALETE '7,5 X 7,5* CM EM  PIOUS,  MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0.60500000 11,71 7.08 

00004517 SARRAFO "25 X 7,5)  CM EM RINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAS - BRUTA 

SINAPI M 0,56700000 4,10 2,3 

00005073 PREGO DE  AGO  POLIDO COM CABECA 17 X 24 (7 1/4 X11) SINAPI KG 0 02600000 2022 0,52 

00006189 TABUA NACI APARELHADA "2,5 X 30)  GM,  EM MACARANDUBA 
ANGEL IM  OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 1,00800000 23,61 23,79  

00040304 PREGO DE ACO ROUBO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1 /2 X11) SINAPI KG 0,03400000 24,42. 083 

TOTAL MATERIAL: 34.61 

SERVICO FORTE  (MID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47100000 17,57 8,27 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14500000 20.59 23.57 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA 
DE 51-IP, COM COIFA PARA DISCO 10'- 2.1-92  DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,01700000 2085, 036 

Pagna 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN 

0E1- MARLA IRACILIA DE  SA  PEREIRA PARREIRA 
DATA , 04/0312022  BD  26.85% 

cm 

 SEINFRA 

NAB 

VERSÃO 

0271  cold  DE3ONEPAÇÃO 

Noon NON,  DESONERAÇÃO 

cow  osivbEs PROPRIAS 

Ho 

U3.135% 
P.345•2 

0.00% 

47,74% 
47.46% 

0,00% 

05)2071 

DV2022 
ESCRI 0; AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO  INFANT  

CE] - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARFtEiR,A  

OCAC RUA 	TONIC 	E 	A 	BEIERRA, 	DM 	BARREIRA  

LIE PREFEITURA MU 	CAL DE JAGUARIBE - CE 

91693SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTRNCIA Pr "  HI  0,01400000 19.64 027 

DE SHP, COM COIEA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO_ AE_08/2015 	0  

TOTAL 	.  

 

VALO 67,10 

3.2.2. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILI 	/kW CA-. ^ B. 	5MM ,, MONTAGEM. AP _06/2017 (KG) 
Ca 1.40 

MATERIAL F U  ID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO M,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  196650000 0.22 0,43 

00043132 AR1E RECOZIDO 15 BWG, D = 1,65  NAM  (0,016 KG/M)  GU  18 BWG, 0  
1,25 MIN (0,01 KGIM) 

SNAP!  KG 0,02500000 22,80 0,57 

TOTAL MATERIAL 

3ERVICO FORTE CND COEFICIENTE PREÇO UNTTARIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.06350000 15,83 1,00 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 20,76 4,03 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LANES. AE_12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 13,63 13.63 

TOTAL SERVICO: 16,6 

VALOR: 

3.2.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO C4-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  AF,  _06/2917 (KG) 

MATERIAL FONTE  URIC)  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039017 ESPACADOR I DISTANOIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO '4,2 Al2.5" MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,72400000 0.22 0,15 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BK/G, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)  Oil  18 BWG.  ID  
=1,25 MM (0,01 KG(M) 

SINAPI KG 0,02500000 22,80 0.57 

TOTAL MATERIAL: 	 372 

AILIONCO FONTE UNIU 	COEFicrENTE PREÇO  UN 	O 	TOTAL 

A238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	 0,03750000 15,83 	 0,59 

88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,11550000 20,76 	 2,39 

92793  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 	1,00000000 14,31 	 14,31 

TOTAL SERVIÇO: 	 1323 

VALOR: 	 18,01 

3.2.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  Ago  CA-50  OE  10 MM - MONTAGEM. AF_0612017 (KG) 

MATERIAL FORTE UN/D COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00039017 ESPACADOR i OISTANCIADoR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERFA31  HAO 34,2 A 12,6 MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  0,46550000 022 0,10 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 365 MM (0,016 KarM) OU 18 BWG, D  
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SWAM  KG 0,02500000 22,80 0.57 

TOTAL MATERIAL 0,07 

3E93100 FONTE  CNN]  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP!  H 0,02900000 15,83 0,45 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 20,76 1.04 



L DE CUSTOS RELATÓRIO ANALÍTICO • COMPOSIÇÕES 
ODRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

GEI • MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 
DATA: 0410312022  BM:  26,85% 

FOOTE 
„,,,,FRA  

sptaa 

vERT90  
027., „m DEsoNERAÇÁ0 

2a22/0.1  ow  OTOD4ERaga0 

a374POSIOOES. FOOPPIAS 

HORA 	MES 

6.3.53% 	47.46% 

300% 	0.00% 

02/2022 

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CEI - MARIA IRACILIA DE  SA  PEREIRA BARREIRA 

LOCAL: RUA  ANTONIO  WHEIMA F. BEZERRA,  SIN  - EDMAR EARREIRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇD CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES,  AF  1212015 

KG 
.88PPEEte 

Te 

1.00000000 13,29 13,29 

I° 1 5 9 	''' ço, 
TOTAL sifiÊnco, 15,58  

VALOR; 16,25 Fl  

3.2.5. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 	L  RAM 	kCK 30 	5  COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF  06/2017  (PAS)  o o.o 	e 
SERVICO 

-er
960i  NID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 20,82 49,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2 45000000 16,57 40,59 

90586 

-, 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICD POTÊNCIA DE 2  CV  - CHP DIURNO. 
AF_06/201 5 

SINAPI CHP 0,31400000 1,26 0.39 

E7 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2  CV  - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,91100000 0,49 0.44 

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2.1 2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,15000000 392,62 451.51 

TOTAL  seam°,  542,60 

VALOR. 542,60 

  

4.1.1. 92435- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FDRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

EQUIPAmENTo FORTE uNio 	COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR. COM  ALTURA E 
ANGULO REGuLAVEIS, EXTENSÃO  DS  '1,50* A '2 	M 

SINAPI I 	MES 	0 19600000 4,22 0,82 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METAL ICA VAZADA PARA 
TRAvAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 713" CM, LARGURA DE "6" 
CM E EXTENSAO DE 2 M 

SINAPI MES 	0.39300000 6.50 2,55 

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE 
EXTENSÃO. COM  ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E  FLANGE  

SINAPI MES 	0,78500000 1,62 127 

TOTAL EQUIPAMENTO. 4,64 

---6,ATERIAL  FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO uNITAftio TOTAL 

02692 IDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00400000 6,28 0.02 

00040304 	PREGO DE AC-0 POLIDO  CAM  CABECA DUPLA 17 X 27(2 112 XII) 	SINAPI 	KG 0,01900000 	 24,48 46 

TOTAL MATERIAL. 

SERV1CO FONTE uNio COEFICIENTE PREÇO uNITÁRio TOTAL 

88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11700000 17,57 7,05 

88262  CARPINTEIRO  OE  FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.63800000 20,59 

92264  FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM AF_09/2020 

SINAPI M2 0,139400000 236.08 22,19 

TOTAL SERVICO: 37.37 

42,49 

4.1.2. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-69 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) 

mATER2A4 FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNTYARIO TOTAL 

00039017 ESPACAO0F? ( DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM  PLASTIC°,  PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI  UN  1,19000000 0.22 0.26 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D -7 1,65 MM (0.016 1(0/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 22,80 0,57 

Pa a. 33 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59

